MT.481.27.2020 Zatacznik nr 1 do SIWzZ

WZOR UMOWY

UMOWA Nr MT.481.27.2020
zawarta w dniu 31.12.2020r. w Oles$nicy
pomiedzy

Gming Miastem Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Oleénica NIP 911-178-30-04, zwanym w tresci
umowy ,Zamawiajacym"”, reprezentowanym przez Dyrektor Zaktadu Budynkéw Komunalnych
w Olesnicy mgr inz. Izabelg Swigder, dziatajaca na podstawie petnomocnictwa z dnia 08.01.2019 r.
nr OR 0052.1.2019 udzielonego przez Burmistrza Miasta Ole$nicy Jana Broné

a

e ZWANYM W tresci umowy , Wykonawceg”.

Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pén. zm.).

Na realizacje zadania zostata zawarta Umowa nr BSK/20/20/0001932
z dnia 24.08.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie
finansowego wsparcia ze srodkéw Funduszu Dopfat.

§1.
Definicje

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019
r., poz. 1843, ze zm.)

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U.z 2019 r., poz. 1145),

3) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2 2019 r., poz.
1186, ze zm.),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia pod nazwg ,Roboty budowlane polegajace na budowie budynkéw socjalnych
przy ul. Kopernika 13 w Olesnicy (dz. nr 8/59 AM13).” (numer referencyjny nada ny sprawie

przez Zamawiajgcego: MT.481.22.2020).
5) Dokumentacja Zamawiajacego — wszelka dokumentacja zataczona przez Zamawiajgcego do

niniejszej umowy lub do SIWZ, w szczegélnosci Decyzja, Projekt, Opis Przedmiotu Zamdwienia
wraz z zatgcznikami.

6) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — jest to opracowanie dostarczone przez Zamawiajacego,
zawierajgce szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zgodny z art. 30 Ustawy (w czesci
graficznej, rysunki, projekty w tym Decyzja i Projekt), okreélajgce przeznaczenie ukoriczonych
robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, architektoniczne, materiatowe
i funkcjonalne.

7) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 24 wrzesnia 2013 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w tym dokumentacja
przygotowana przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uwzgledniajgca wymagania
OPZ oraz szczegdtowe wymagania Zamawiajgcego okreslone na etapie realizacji Umowy,
a takze Dokumentacja Powykonawcza,

8) Teren Budowy — wydzielony w przestrzeni teren, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja.

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wszelkie obowigzki Wykonawcy dotyczgce Terenu Budowy ograniczone sg do Przedmiotu
Umowy,

Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidiowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowa oraz postanowieniami Umowy,
Termin zakonczenia robdt budowlanych — jest to data pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru koricowego rohdt na warunkach i zasadach okreslonych w Umowie, potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce robét
w celu ich przekazania zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci
wykonanych roboét z dokumentacjg projektowg i kosztorysem.

Dokumentami zawartymi w operacie mogg by¢ miedzy innymi: atesty higieniczne dotyczgce
wbudowanych materiatéw, karty gwarancyjne producentéw na zamontowane urzgdzenia,
protokoty z badan lub pomiaréw.

Roboty tymczasowe — zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktdre s3
potrzebne do wykonania Robot objetych Przedmiotem Umowy oraz ktére zostang
zdemontowane po zakoriczeniu Robét,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do pefnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

Dokumentacja Powykonawcza — dziennik Budowy, wszelka dokumentacja w rozumieniu art.
3 pkt 14 Prawa budowlanego, rysunki i opisy obrazujgce wznoszenie budynku oraz inne
opracowania przygotowane przez Wykonawce w toku realizowanych Robét i na ich potrzeby,
Nadzér Autorski — petniony bedzie przez biuro projektowe ARCHITEKT Maria-Magdalena
Dziuba z siedzibg w 98-350 Biata,

Dziei roboczy - kazdy dzien tygodnia z wylaczeniem sobét oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 90),

Umowa o dofinansowanie — w zakresie sfinansowania realizacji Inwestycji Zamawiajacy
zawart umowe nr BSK/20/20/0001932 z dnia 24.08.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze srodkow Funduszu Doptat.

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone
odrebnie w ramach poszczegolnych postanowienn Umowy lub zatacznikéw do Umowy
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§2.
Przedmiot umowy

. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa: Roboty budowlane polegajace na budowie
budynkéw socjalnych przy ul. Kopernika 13 w Olesnicy (dz. nr 8/59 AM13).
. Szczegbtowy zakres robét budowlanych okreélaja dokumenty opisane w pkt1,2,3i4;

1) projekty budowlane dotyczagce budowy dwéch budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z rozbiérka budynku magazynowego;

2) projekty wykonawcze;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) przedmiary rohét.

Decyzja Starosty Olesnickiego z dn. 19.12.2019 r. nr |-845/2019 dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbidrke budynku magazynowego z budowe
dwdch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kopernika 13 w Olesnicy.

Integralng czg$¢ umowy stanowig nw. zataczniki:

1) harmonogram realizacji - Zatacznik nr 1;

2) kosztorysy ofertowe Wykonawecy - Zatacznik nr 2;

3) wzér oswiadczenia Podwykonawcy-Zatacznik nr 3;

4) wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace-Zatgcznik nr 4;

5) optacona polisa Wykonawcy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote minimum 2 000 000,00
ztotych - Zataeznik nr 5.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do wykorzystania dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1,
2, 3 1 4 kazdy po jednym egzemplarzu. Przekazanie powyiszych opracowan nastapi
w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przediozy opracowany harmonogram rzeczowo —
finansowy dotyczacy realizacji umowy, zawierajacy podziat realizacji umowy na poszczegéine
czgsci i terminy ich realizacji wraz z przypisanymi kosztami i terminami ich rozliczania
fakturami czgSciowymi oraz fakturg koricowa. Wykonawca zobowigzany jest do realizowania
robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy szczegdtowy na kwote

oferty w wersji elektronicznej ( Norma) lub w wersji papierowe;j .

§3

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zapewnia nadzdr inwestorski nad realizacjg zadania wymienionego w § 2 ust. 1
w zakresie robot konstrukcyjno - budowlanych, ciepinych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Nazwiska Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zostang
wpisane do protokotu przekazania placu budowy.
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1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia prawa i obowigzki wynikajagce z prawa
budowlanego oraz udzielonych przez Zamawiajacego upowaznien.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wydaje polecenia Wykonawcy w formie pisemnej

poprzez wpisy w Dzienniku Budowy.

Jezeli jednak w okreslonych okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za

konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego

polecenia. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w takiej sytuacji potwierdza w ciggu

24 godzin pisemnie swoja decyzje w Dzienniku Budowy.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

a) wydawaé polecenia Wykonawcy dotyczace usunigcia z placu budowy wszelkich
materiatéw, ktdre nie spetniajg wymogdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) oraz
zastgpienia ich witasciwymi materiatami;

b) zadac rozbiodrki i wiasciwego odbudowania lub naprawy robét, ktére ze wzgledu na
zastosowane materiaty czy wykonawstwo, nie sg zgodne z umowa w opinii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku ujawnienia wad w robotach,
Inspektor Nadzoru ma prawo zadac ich usuniecia, na koszt Wykonawcy:

b.1) jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnodci przesgdza, ze wady
w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo :2ada¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow;

b.2) jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy;

b.3) koszty wymienione w lit. b.2) lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajagcy ma prawo

potraci¢ z dowolnej faktury Wykonawcy;

b.4) zadac od wykonawcy dla sprawdzenia standardu materiatow wbudowanych, faktury

zakupu z deklaracji zgodnoéci wystawianej dla partii  materialéw opisanych
w fakturze;

c) sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajgcego, do przeprowadzenia
odbioru czesciowego i koficowego przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego, z zastrzezeniem ust. 3,

3} zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) odbidr przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

5) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujaca procedure zapewnienia nadzoru autorskiego przez Zamawiajgcego:

1) o koniecznosci wezwania projektanta na budowe w celu petnienia nadzoru autorskiego
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry zapewni nadzor autorski
w uzasadnionych przypadkach,
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2)

w przypadku wezwania projektanta na budowe w celu petnienia nadzoru autorskiego
bezpoérednio przez Wykonawce, Wykonawca winien uregulowaé wynagrodzenie
projektanta za petnienie nadzoru ze $rodkéw wiasnych, z zastrzeieniem pkt 3),

3) w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ petnienia nadzoru ze wzgledu na bezpieczeristwo

lub zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca moze wezwaé projektanta petnigcego
nadzor autorski, po czym winien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. W takim
przypadku Zamawiajacy pokryje koszt petnienia nadzoru autorskiego.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z wyszczeg6lniong w § 2 ust. 2 dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, SIWZ, wymaganiami niniejszej umowy oraz do oddania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w tym:

1)
2)

3)

3)

4)

5)

6)

przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 14 dni;

systematycznego i starannego prowadzenia dokumentacji budowy tj. dziennika budowy,
ksiggi obmiaréw, dokumentacji fotograficznej;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) wydanymi decyzjami administracyjnymi,

b) informacja BIOZ,

utrzymania czystosci két pojazdodw wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice. W przypadku
zanieczyszczenia ulic w zwigzku z prowadzeniem robdt zwigzanych z realizacjg umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezgco czyszczenia ulic, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt. W przypadku niewykonania ww. obowigzkéw, Zamawiajacy
jest upowazniony do zlecenia ww. prac innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich wykonania. Zamawiajgcy upowazniony jest do pokrycia ww. kosztow
z dowolnej faktury Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreélonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.2020 r. poz.
1333). Przed dokonaniem zamdwienia materiatdéw, urzadzen i wyposazenia, Wykonaweca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykazu
proponowanych materiatdw, urzadzen i wyposazenia wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami, tj. europejskg deklaracja zgodnosci, krajowa deklaracjg zgodnosci, kartami
charakterystyki technicznej zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 215);

przestrzegania warunkéw zawartych w uzgodnieniach branzowych i warunkach
technicznych przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu, w tym roboty zwigzane
z przebudowg lub zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego Wykonawca
zobowigzuje sie¢ prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/ uzytkownikéw tego uzbrojenia
podziemnego;

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru pod rygorem wstrzymania robét
i okazania wykonanego a niezgtoszonego elementu;
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7) zapewnienia dostepu organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego, Projektantom  petnigcym  nadz6ér  autorski,  przedstawicielom
Zamawiajacego, wtascicielom/uzytkownikom istniejacego uzbrojenia terenu dostepu do
terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub bedg wykonywane prace zwigzane
z realizacjg umowy;

8) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

16)

w trakcie realizacji umowy;

realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opracowanym harmonogramem

realizacji, stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy, a w przypadku niezgodnosci wykonania

z zapisami harmonogramu kwartalnej jego aktualizacji wraz z wskazaniem programu

naprawczego dla zagrozonych elementow robét;

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze

i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

uzyskania wifasnym staraniem i na wiasny koszt warunkéw technicznych oraz

doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i na cele socjalne;

zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt lokalizacji, utrzymania i likwidagji

zaplecza budowy;

zachowania nalezytej starannosci przy prowadzeniu robdt w sasiedztwie istniejacego

uzbrojenia oraz nasadzen zieleni, zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy

i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robét;

zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz

ppoz.;

zapewnienia transportu materiatow z rozbiorki oraz odpaddéw powstatych w wyniku

prowadzenia robét do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Wykonawca, jako wytwérca odpadow, jest zobowigzany do przestrzegania przepisow

wynikajacych z :

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pbin. zm);

b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U.
22020r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego informacji o sposobie
gospodarowania wytwarzonymi adpadami i materiatami z rozbiérki wraz z dokumentami
potwierdzajacymi przekazanie materiatdw z rozbiérki i odpaddéw nie nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, do utylizacji na zorganizowane sktadowisko odpadow;
wykonywania wszystkich niezbednych préb, badan, uzgodnier i odbioréw stosownie do
wymagarn wynikajacych z obowigzujgcych przepisow oraz dokumentacji projektowej oraz

STWIOR, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 z powiadomieniem Inspektora o czasie ich

przeprowadzenia;

17) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa

budowlanego;

Strona |6



18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

usuwania wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie prowadzenia robét oraz podczas
odbioréw przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy,
w terminach okredlonych w niniejszej umowie. Usuniecia wszelkich wad usterek
stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez
Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

zapewnienie statego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajgce
potwierdzenie aktualnego szkolenia BHP dla 0séb kierujacych pracownikami;

obowigzkiem Wykonawcy jest dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze utrzymanie czystosci
i porzagdku na dojazdowych drogach publicznych;

zapewnienia na swoj koszt bezpiecznej drogi dojazdu do placu budowy;

uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac:
obiektéw, drdg, nawierzchni, instalacji i terendw zielonych;

kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze korncowym;
zapewnienia wykonania ustug geodezyjnych (wytyczenie geodezyjne, biezaca obstuga
geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, operat powykonawczy) przez uprawniong
jednostke;

opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przedmiotu umowy oraz
przekazanie jej Zamawiajgcemu (operat kolaudacyijny), zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 12 ust. 3;

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dostarczenia do
Zamawiajgcego 5 egz. mapy zasadniczej zgodnie z wymaganiami okreslonymiw § 12 ust. 3;
ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym, organizowanych
przez Zamawiajacego;

usunigcia i poniesienia kosztu usuniecia ewentualnych awarii istniejgcego uzbrojenia terenu
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w zwiazku z robotami prowadzonymi na podstawie
niniejszej umowy, zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne
przeszkolenie, odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych przez Wykonawce robét
w zakresie BHP, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazann do
wykonywania, prac na zajmowanym stanowisku, kwalifikacje do wykonywania
powierzonych zadan, w tym do obstugi urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (planu BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami
Prawa budowlanego;
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31) uwzglednienia wyjasnien i zmian wprowadzonych na etapie postgpowania przetargowego,
o ile wystgpity w trakcie postepowania na wybdér Wykonawcy;

32) wykonanie audytu energetycznego powykonawczego, ktéry wedtug definicji oznacza:
dokument sporzadzony przez audytora energetycznego, w ktérych dokonana zostanie
analiza efektow zrealizowanego przedsiewziecia w zakresie modernizacji energetycznej.
Analiza powinna by¢ wykonana zgodnie z metadologia wykorzystywang do opracowania
audytow energetycznych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci, wzoru karty
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
(Dz. U.z2012r. nr 962).

Audyt energetyczny nalezy wykonaé w zakresie, standardzie, formie i doktadnosci zgodnie
z aktualnymi na dzien wykonania przedmiotu zamdwienia wymogami.

33) przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz jej
uzyskanie.

2. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonat sitami wiasnymi zasadniczg czes¢ zamowienia tj.
stan surowy zamkniety obiektu, stanowigcy ok. 50 % wartosci zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe w dniu podpisania niniejszej umowy,

a w szczegodlnosci:
1) Wykonawca wyznacza na:

a) Kierownika BUOWY . ..ocoiininieiiieniniiinceesecosesicss i — posiadajacg/ego uprawnienia
budowlane Nri.....csomsmses do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno -
budowlanym, tel.......cceccnnenece.

b) Kierownika Robét Sanitarnych: ......coeeoveveeee.. - posiadajgcg/ego  uprawnienia
budowlane Ml s do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
Tl

c) Kierownika Robét Elektrycznych: .......cceevvivenirnveenennnnn.. - pOSiadajgca/ego uprawnienia
bUudowlane NF....ocecamssiissmiinsesie do kierowania robotami w zakresie instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych; tel. ..o
2) zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 1) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb, a w przypadku Kierownika Budowy
rowniez jego doswiadczenie, beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia. W przypadku zmiany Kierownika Budowy nowa osoba musi
dodatkowo spetnia¢ co najmniej takie same kryteria oceny ofert odnoszgce sie do kryteriow
dotyczgcych dosSwiadczenia Kierownika Budowy, jak osoba, ktéra jest wymieniana.
Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na wskazang jako nowa osobe, jesli ma uzasadnione
watpliwosci co do jej kwalifikacji (jesli sg nizsze lub odmienne od kwalifikacji wymaganych
w Specyfikacji Istotnych warunkéw zamowienia lub osoba ta nie spetnia co najmniej takich
samych kryteriow dotyczacych doswiadczenia kierownika budowy, jak osoba, ktdéra jest
wymieniana) lub rzetelnosci, woéwczas Wykonawca ma obowigzek zapewniC inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej takich jak wynikajg z SIWZ i oferty Wykonawcy. Zaniedbanie
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obowigzkdow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek
zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osdb, o ktorych mowa w pkt 1) winna by¢
potwierdzona pisemnie;

4) Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wyznaczonej do wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych ww. osoby,

b) nie wywigzywania sie ww. osoby z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana ww. 0sdb stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w Ofercie Wykonawcy

jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca

w tym przypadku obowigzany jest zmieni¢ te osobe zgodnie z 7adaniem Zamawiajgcego,

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w pkt 2) i pkt 3);

6) Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoby wyznaczone do petnienia
obowigzkéw Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét beda przynaleze¢ do samorzadu
zawodowego inzynierdw budownictwa i posiadaé¢ bedg obowigzkowe ubezpieczenie od

5

—

odpowiedzialnosci cywilnej;

7) w przypadku uptywu okresu waznosci zaéwiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadaniu obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest
kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przediozenia Zamawiajgcemu zaswiadczenia
potwierdzajgcego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznoéci ww. oséb do samorzadu
zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadanie przez te osoby wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialnodci cywilnej. Zaswiadczenie potwierdzajgce przediuzenie okresu
przynaleznosci ww. oséb do samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa oraz
potwierdzajace przedtuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci
aktualnych zaswiadczen;

8) Kierownik Budowy zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy;

9) zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy okreéla ustawa Prawo budowlane;

10) Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu oéwiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu
obowigzkéw zgodnie z wymaganiami okreélonymi w SIWZ;

11) w przypadku zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika Budowy, Wykonawca zobowigzany
Jest do dostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o przyjeciu przez nowg osobe obowigzkdw
Kierownika Budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania tej osoby przez
Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2) i pkt 3).

3. Do czasu koricowego odbioru prac bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wilasciwe zabezpieczenie prac i ich oznakowanie, bezpieczeristwo
zatrudnionych oséb oraz ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
wykonywania zobowigzai wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym oraz w okresie rekojmi.
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W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy przekaze niezwiocznie otrzymane dokumenty, zawierajgce roszczenia do
Wykonawcy, a Wykonawca dokona likwidacji szkody na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w zwigzku z ww.

roszczeniami.

§5.
Termin realizacji przedmiotu umowy

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia okreslony w rozdz. IV SIWZ w nastgpujacych
terminach:
1) termin przekazania placu budowy — do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) termin rozpoczecia robdt — do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

3) termin dostarczenie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego -do dnia 12.08.2022 r.
4) termin zakoriczenia —pisemne zgfoszenie gotowosci do odbioru wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie - do dnia 31.08.2022 r.

. Szczegotowe terminy realizacji robot okresla harmonogram realizacji robot, stanowigcy Zatgcznik

nr 1 do niniejszej umowy.

. Termin uaktualnienia i przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji aktualizacji harmonogramu
realizacji ustala sie na 14 dni od daty zaistnienia uzasadnionych okolicznosci wymuszajacych
wprowadzenie zmiany termindw realizacji umowy.

§ 6.
Teren budowy

. Zamawiajgcy przekaie protokolarnie przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w §8 umowy
teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Wykonawca uporzgdkuje teren budowy najpdiniej w dniu zgfoszenia zakonczenia robot.

§7.
Inspektor nadzoru

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powofat Inspektora nadzoru inwestorskiego inz. Jacka Kowalskiego,

posiadajgca/ego uprawnienia budowlane nr.........coovviiiiiciennn, do kierowania robotami w zakresie

konstrukcyjno—budowlanym, tel.......niiniiiiiianas;

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ...

§ 8.
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego

T T |
2. Przedstawicielami Zamawiajgcego s3g: ini. Wojciech Pekalski, tel.....iiiiiinn. 0raz
inz. Jacek Kowalski: tel. .. ioaimsmanaismmgs
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§9.
Warunki realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w okresie od rozpoczecia robét budowlanych
do czasu zlikwidowania terenu budowy.

Wszystkie prace wykonywane bedg pod nadzorem (kierownictwem) przedstawiciela Wykonawcy,
0 ktorym mowa w §8. Osoba ta jest zobowigzana do statego przebywania na terenie budowy
w trakcie wykonywania prac objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotowej roboty budowlanej przy udziale (za
pomocy) oséb zatrudnionych na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdin. zm.), tj. w stosunku do tych
z nich, ktére wykonuja czynnosci w ramach roboty budowlanej w catym okresie trwania inwestycji,
W sposob ciagly, z ew. przerwami zwigzanymi z zastosowang technologia budowlana, trwajgcymi
od 1 do 3 dni.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia na zadanie Zamawiajgcego wykazu pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce i uprawnionych do przebywania na terenie robot, a w przypadku
podwykonawcdw — dostarczenia wykazu pracownikéw podwykonawcéw uprawnionych do
przebywania na terenie rob6t. W tym zakresie Wykonawca powierza Zamawiajgcemu
przetwarzanie danych osobowych pracownikéw swoich jak i podwykonawcéw w celu
prawidtowego wykonania Umowy na czas trwania robét, przy czym powierzenie przetwarzania
danych osobowych obejmuje: imie i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko i miejsce
zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu robét w nalezytym stanie i usuwania na
biezgco zbgdnych odpadéw, $mieci na swdj koszt, usuwania i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materiatéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$é¢ w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie robot przed Policjg i innymi organami. W przypadku nie Wywigzywania sie z tego
obowigzku przez Wykonawce lub zwfoki Wykonawey w tym zakresie, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tego obowigzku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) bez
uprzedniej zgody sadu, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa
zastgpczego. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy kwoty poniesionej z tytutu zlecenia wykonania prac wykonawcy zastepczemu.

. Wykonawca zobowigzuje sig, aby prace bylty prowadzone w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0séb postronnych, nie zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

§10.
Materiaty

. Materiaty do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

. Zastosowane materiaty i urzadzenia winny posiadaé¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania i obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), ktére to Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw lub urzadzen.

§ 11,
Rozliczenie i warunki pfatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ofertowe w wysokosci
.. zt brutto, (stownie: ... ... ztotych ............/100 brutto).
Kwota okreslona w ust. 1 odpowmda zakresom robot budowlanych przedstawionemu w § 2
ust. 2 i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym ofertowym. Zawiera ona takze wszystkie koszty
zwiazane z realizacjg zadania nie ujete w przedmiarze robdt i specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
a niezbedne do wykonania zakresu robdt, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, demontaz
istniejacego ogrodzenia, roboty porzadkowe, zabezpieczajgce (pod wzgledem bhp, kradziezy,
dewastacji, ingerencji osob trzecich do czasu odbioru koncowego robot i przekazania budynku
Zamawiajgcemu), zagospodarowanie placu budowy, uporzadkowanie terenu po budowie, zajecie
pasa drogowego, obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru
energii elektrycznej, koszty poboru wody.
. Zmiana wartosci robdt okreslona w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdt budowlanych bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze roboét.
W takim przypadku warto$¢ robét okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy
zachowaniu cen jednostkowych robét, przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,
oraz zgodnie z ceng jednostkowa materiatéw wynikajacg z faktury zakupu, lecz nie wieksza niz
cena opublikowana w zeszycie SEKOCENBUD za kwartaf, w ktorym dokonano zakupu materiatu.
. Zmiana wartosci robot moze nastgpi¢ rowniez w sytuacji gdy Zamawiajgcy uzna okreélone roboty
za technologicznie nieuzasadnione z zachowaniem 30-to dniowego okresu powiadomienia
w stosunku do terminu rozpoczecia robdét z harmonogramu.
. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia i dokonania wyceny materiatow (tzn. stal ztomowa)
pochodzgcych z rozbidrki budynku magazynowego i wkalkulowania wartosci tych materiatéw
rozbidrkowych, tzn. stali ztomowej w ogolng kwote realizacji inwestycji. Ryzyko utraty lub
zniszczenia materiatow z rozbidrki od momentu przekazania terenu rozbiérki obcigza Wykonawce.
. Rozliczanie czedciowe robdt i rozliczenie koncowe robét nastepowad bedzie kosztorysami
powykonawczymi, z zastosowaniem cen jednostkowych robdt na podstawie kosztorysu
ofertowego wtasciwego dla danej branizy robdt budowlanych Wykonawcy i ilosci wykonanych
w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru.
. Przy rozliczeniu koficowym rob6t kosztorysem powykonawczym zmiana wartosci robét okreslona
w §11 ust. 1 umowy moze nastgpi¢ jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét
budowlanych bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t. W takim przypadku
warto$¢ robdt okreslona w §11 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu cen
jednostkowych rohét, przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.
. Rozliczenie wykonanych robot nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego uzgodnionego
w oparciu o roboty faktycznie wykonane wg potwierdzonej ksiegi obmiaru i ryczattowych cen
jednostkowych wg kosztorysu ofertowego.
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9. Rozliczanie rob6t dodatkowych, nastepowaé bedzie kosztorysami powykonawczymi,
z zastosowaniem cen jednostkowych rob6t na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
i ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru, z zastrzezeniem ust.8.

10.W przypadku rozliczania rob6t dodatkowych innego rodzaju niz w ujete w kosztorysach
ofertowych i przedmiarach robét, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (przedstawione w ofercie Wykonawcy):

Stawke robocizny kosztorysowej (R) v ZE NELEO
Narzut kosztow posrednichdo RiS (Kp) s %
Narzut zysku do R, SiKp (z) %
Stawke robocizny kosztorysowej wraz z narzutami = ... zt brutto
Koszty zakupu do M (Kz) o 1

2) ceny pracy sprzgtu budowlanego, przyjetych z zeszytu SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
uzywania,

3) ceny materiatdw przyjetych z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania
lub w przypadku ich niewystepowania - na podstawie faktury wykonawcy za za kup materiatéw,

4) naktady rzeczowe zawarte w odpowiednich pozycjach KNR- 6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR -ach, zastosowane zostang KNNR -y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11.Warunkiem odbioru robét jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

1) dokumentu, ze uzyte materialy i urzadzenia sa dopuszczone do stosowania iobrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1570),

2) protokotu komisyjnego odbioru wykonanych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru,

3) oswiadczenia Wykonawcy, iz spo$réd oséb bioracych udziat w wykonaniu przedmiotowe;j
roboty budowlanej, ktére wykonywaty w ramach tej roboty budowlanej czynnosci w sposéb
ciggly, tj. codziennie (z ew. przerwaniem ciggtosci wynikajacym z koniecznoséci przerwy w pracy
w zw. z zastosowania danej technologii budowlanej, trwajacej od 1 do 3 dni) od dnia
rozpoczecia budowy do dnia jej zakoriczenia miaty zawartg z Wykonawca umowe o prace.

12.Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie:

- _maksymalnie dwiema fakturami cze$ciowymi zlozonymi w terminie do 31.05.2021r. na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru czesciowych robét budowlanych i sprawdzonego
kosztorysu powykonawczego, do kwoty facznej (liczonej od poczatku inwestycji)
nieprzekraczajacej 700.000,00 zt brutto (stownie: siedemset tysiecy ztotych);

- maksymalnie trzema fakturami czeéciowymi ztozonymi w terminie do 31.12.2021r. na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru czeéciowych robét budowlanych i sprawdzonego kosztorysu
powykonawczego, do kwoty facznej (liczonej od poczatku inwestycji) nieprzekraczajacej
2.300.000,00 zt brutto (stownie: dwa miliony trzysta tysiecy ztotych);

-_maksymalnie dwiema fakturami czeéciowymi w 2022 roku na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru czgiciowych rob6t budowlanych i sprawdzonego kosztorysu
powykonawczego, do kwoty tjcznej (liczonej od poczatku inwestycji) nieprzekraczajgcej
80 % wartosci brutto zamoéwienia.

- oraz fakturg koricowa po wykonaniu wszystkich etapéw robét w wysokosci pozostatej kwoty (do
ok. 20% wartosci brutto zamdwienia) pfatng na podstawie sprawdzonego
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i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego oraz bezusterkowego protokotu odbioru wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w §12 ust. 3, z zastrzezeniem postanowien §15.
13.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia prawidfowo sporzadzonych faktur VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
14. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty naleznosci wynikajacych z prawidtowo sporzgdzonych
faktury VAT wterminie do 30 dni od dnia ich doreczenia, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze. Zamawiajgcy zastrzega, iz zaptata na rzecz Wykonawcy nie moze odbyc¢ sie wczesniej
niz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajgcego zapfate naleznosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
15.Za date ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
16.Wykonawca wystawi fakture VAT wskazujgc w niej:
Nabywca:
Gmina Miasto Olesnica
56-400 Olesnica, Rynek-Ratusz
NIP GMINY: 911-17-83-004
Odbiorca faktury: /Adresat/
Zaktad Budynkow Komunalnych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Olesnica.

§12,
Warunki odbioru prac

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru.

2. Zamawiajgcy, najdalej w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia, dokona odbioru albo
przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajac, jakie warunki musza byc¢ jeszcze spetnione, aby
odbiér mégt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w dniu odbioru, komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego i dokumentéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3.

4. Terminy usuwania wad nie mogg by¢ dfuzsze niz okre$lone w protokole odbioru. W przypadku
nieusuniecia wad w okreslonym w protokole odbioru terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastepczego zlecenia usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru koricowego wady, ktore nie sg istotne, usungc sie nie dadza,
a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim

stosunku.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1; kara ta nie podlega sumowaniu z innymi

karami;
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2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdy dzief opdznienia;

3) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni rohoczych
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dziert przerwy w wykonywaniu
robot;

4) za nieprzystgpienie Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 i pkt1i2
powyzej 14 dni w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1;

5) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za
kazdy dzieri opdZnienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

6) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci  10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za odstgpienie od
umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1;

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 10 000,00 zt;

8) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 4 000,00 zi;

9) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 4 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
4 000,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto za roboty, od

wykonania ktérych odstgpiono.

. W przypadku, gdy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa poniesionej przez Strone

szkody, jest ona uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do egzekwowania naleinosci z tytutu naliczonych kar

umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

nieodwotalna zgode. Zapfata kary przez wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzari wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy potraci kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez koniecznosci

uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy.

§ 14,
Podwykonawcy

Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem

umowy.
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10.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie trzech dni od dnia doreczenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie w terminie trzech dni od dnia doreczenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktarych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 15.
Zaptata na rzecz podwykonawcéow

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane. Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastepuje w terminie 14 dni o dnia pisemnego (faksem) zawiadomienia
Zamawiajgcego przez podwykonawce o braku zaptaty przez Wykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wyfacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1;
Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Powyzsze postanowienia nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
§ 16
Ubezpieczenia

. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzone] dziatalnoéci na kwote minimum
2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) z zastrzezeniem ust. 2.

. Wykonawca dostarczy na igdanie Zamawiajacego do wgladu oryginat lub potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem (przez osobe uprawniong do zaciagania zobowigzann z ramienia
Wykonawcy, zgodnie z wtasciwym rejestrem lub innym dokumentem wiasciwym z uwagi na status
prawny  Wykonawcy) kserokopie polisy ubezpieczeniowej lub innego  dokumentu
ubezpieczeniowego, potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC), zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ust. 1.

. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia (o ktérym mowa w ust. 1) w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia
Zamawiajgcemu do wglagdu oryginatu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego potwierdzajgcego przediuzenie okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres.
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Dokument potwierdzajgcy przedfuienie okresu ww. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu najp6iniej w dniu upfywu okresu waznosci aktualnego
ubezpieczenia.

4, Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzglednit w kalkulacji cen jednostkowych Kosztorysu
ofertowego i w cenie ofertowej.

§17.
Zmiany do dokumentacji projektowe;j

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za zgodg Zamawiajgcego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie realizacji umowy, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonanie robot zamiennych wymaga aneksu do umowy.

2) W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba wykonania robot
zamiennych nieprzewidzianych w umowie, wyniklych ze zmiany technologii wykonania rabot,
zmiany iloéci robot lub zmiany materiatéw badz urzadzeri w stosunku do tych, ktdre sa
okreélone w dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy sporzadza protokdét koniecznosci,
a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty. Wykonanie tych robdt
wymaga aneksu do umowy.

3) W przypadku, gdy okreslone w pkt 1) lub pkt 2) zmiany powodujg wzrost kosztéw inwestycji
wymienionej w § 3 ust. 1, wynagrodzenie o ktérym mowa w § 11 ust. 1 zostanie zwiekszone
o kwote stanowigcg rdinice pomiedzy kosztem robét zamiennych ustalonym zgodnie
z zasadami okredlonymi w § 11 ust. 3 i kosztem robdt niewykonanych wynikajagcym
z Kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem pkt 5).

4) W przypadku, gdy okreslone w pkt 1) lub pkt 2) zmiany powodujg zmniejszenie kosztéw
inwestycji wymienionej w § 2 ust. 1, wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 zostanie
zmniejszone o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kosztem robét wynikajgcg z Kosztorysu
ofertowego i kosztem robdt zamiennych, ustalonym zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11
ust. 3.

5) Wykonanie robdt zamiennych powodujgcych wzrost wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11
ust. 1, mozliwe bedzie pod warunkiem zabezpieczenia przez Zamawiajgcego Srodkdw
finansowych na ich sfinansowanie.

§ 18.
Wykonawstwo robét i dokumentacja budowy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne jakich mimo

do$wiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
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Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcy uzna przedstawiong przez Wykonawce
sytuacje za stuszng, to w porozumieniu z Zamawiajacym Wykonawca moze uzgodnié:
1) przedtuzenie terminu wykonania robét (w drodze aneksu do umowyy),
2) zakres i termin wykonania robét dodatkowych.
2. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty budowy zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w tym:
1) Dziennik Budowy;
2) protokoty préb, sprawdzenr i odbioréw robét;
3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;
4) dokumentacje powykonawcza.
3. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie uzyskane decyzje
administracyjne i zezwolenia uzyskane w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w terminie 3 dni

od daty ich otrzymania.

§19.
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na wykonany przedmiot umowy (robocizne
i materiaty) na okres ...... miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce. Warunki gwarancji okresla karta
gwarancyjna, stanowigca Zat. nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnier z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi dla robét wykonanych na podstawie niniejszej umowy
wynosi 36 miesiecy.

4. Bieg rekojmi rozpoczyna sig od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru niniejszej umowy
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoéci za wady fizyczne zmniejszajace
wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koricowym.
Wykonawca w czasie trwania okresu gwarancji zobowigzany jest takze do zapewnienia petnej
funkcjonalnodci catosci przedmiotu umowy poprzez bezptatne usuwanie wad i usterek
w odniesieniu do zamontowanych instalacji iurzadzen. Swiadczenia bezptatnego przegladu
gwarancyjnego catosci przedmiotu umowy z tym, ze Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez
Wykonawce co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w ciagu roku, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do sfinansowania kosztu usuniecia ujawnionych w okresie
gwarancyjnym, awarii istniejgcego uzbrojenia terenu, spowodowanych uszkodzeniem tego
uzbrojenia w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) powiadomi Wykonawce o wadzie w terminie do 3 dni roboczych od daty jej
ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, droga elektroniczng, fax-em, pisemnie —
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1l.

12.

13.

14.

15.

I.

zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, stanowigcej Zat. nr 2 do
umowy. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie
wynikajgcym z ust. 11 i ust. 5.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia dziatan naprawczych w terminie 3 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika, z zastrzezeniem pkt.11.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie biorac pod
uwage tylko uwarunkowania techniczne niezaleine od Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu umowy
objetego gwarancjg Zamawiajacy (Uzytkownik) nie mogt z niego korzystac.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 14 dni wczesniej. Kosztami
usuniecia wad (ujawnionych w okresie gwarancji} przez osobe trzecia Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub Uzytkownika). Fakt
usuniecia wady wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat usuwaniem wad

w ramach udzielonej gwarancji.

§ 20.
Odstgpienie od zawartej umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazdej ze stron przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym jezeli druga

strona w sposdb razgcy narusza postanowienia umowne oraz w przypadkach wyszczegélnionych

w art. 145a ustawy Pzp. Rozwigzanie umowy nalezy uzasadnic¢ na pismie.

W razie rozwigzania umowy w przypadku okreslonym w ust. 2, strony dokonujg protokolarnego

rozliczenia wykonanych robét. Przedmiotem rozliczenia mogg by¢ jedynie prace wykonane.

Rozliczenia dokona komisja z udziatem przedstawicieli obu stron. Wykonawca zobowigzany jest

wykonac¢ niezbedne roboty zabezpieczajgce budowe oraz opusci¢ teren w terminie podanym

przez Zamawiajgcego.

1) Jesli wykonane prace sg zgodne z wymaganiami umowy badZ wady przedmiotu umowy s3
nieistotne — Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrang cze$¢ zamdwienia
z uwzglednieniem jakosci wykonanych prac.

2) W razie gdy przedmiot umowy lub jego czes¢ wykonany jest niezgodnie z kryteriami zawartymi
w umowie lub jego wady sg istotne, a wezwania do ich usuniecia nie przynosza rezultatu,
Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy — Prawo

zamowien publicznych;
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze parstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych

w przepisach kodeksu cywilnego, a takie w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zgdacl
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeici umowy (art. 145 ustawy - Prawo
zamowien publicznych);

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) ogtoszenia rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach;

4) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego;

5) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych;

6) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt przez okres dtuzszy niz 5 dni robocze:

7) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci bez zgody Zamawiajgcego;

8) Wykonawca realizuje roboty objete umowa w sposdb niezgodny z niniejszag umowa,
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
harmonogramem realizacji lub wskazaniami Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach;

9) w przypadku okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 25, Zamawiajacy moie odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyizszych okolicznoéciach;

10) w przypadku opdinienia w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1 pkt 4) -
przekraczajgcego 14 dni z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpié od
umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,
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b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdiniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowaosé do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

9. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§21.
Zmiany umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze chyba Ze zachodzi co najmnie] jedna
z nastepujacych okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych:

a) dotycza okolicznosci wskazanych w ust. 8,

b) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaly spetnione tagcznie nastgpujace warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach niniejszego zamdwienia
podstawowego;

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego;

3) warto$¢ kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

c) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied;

2) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 11 ust. 1.
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2. Wykonawce moze zastapi¢ nowy wykonawca:
na podstawie postanowie umownych, o ktérych mowa w pkt 1);

- W wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzar Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow,

- zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s3 istotne w rozumieniu art.144 ust. le

ustawy pzp,

- tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartoéci zamdwienia okreslonej

pierwotnie w umowie.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy — Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje zmiang postanowieri umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4) w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

b) dziatania sity wyzszej, z zastrzezeniem ust. 10;

¢) wad i brakéw w dokumentacji projektowe]j wyszczegélnionej w § 2 ust. 2, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 1 pkt 29);

d) w przypadku zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, koszty zabezpieczenia robét na czas
ich zawieszenia wprowadzone na zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w catoéci Zamawiajacy;

e) wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1;

f) przediuzenia sie terminu uzyskania przez Wykonawce opinii, uzgodnieri i zatwierdzen,
wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty
zfozenia przez Wykonawce kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub
zatwierdzenia;

g) nieprzekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym
w § 5 ust. 1 pkt 2), z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

h) wystapienia niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot;

i) ujawnienia sie  odmiennych od przyjetych w dokumentacji  warunkdéw
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystapienie
kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, podziemnych elementéw konstrukcyjnych,
likwidacji istniejacych przytaczy, napotkania podczas robét ziemnych na niewybuchy lub
niewypaty;

j) odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych;

2) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 11 oraz
zwigzanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

3) wprowadzenia rozwigzan zamiennych i robét zamiennych, o ktérych mowa w § 18 umowy,
pod warunkiem, iz zmiany te zostang zaakceptowane przez nadzoér autorski i Zamawiajacego,

w tym zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym

mowa odpowiednio w § 18 ust. 1 pkt 1) i pkt 2);
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4) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 11 ust. 1 w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych;
5) aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;
6) zmiany oséb wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 1) oraz w § 22 ust. 1 umowy — zgodnie
z wymaganiami oraz w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 3 oraz w § 22;
7) Zmiany zakresu robét powierzanych Podwykonawcom, okreslonego w § 14 ust. 1;
8) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreélonego w §11 ust.1, w przypadku:
— stawki podatku od towarow i ustug;
— wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
— zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne;
— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.
9) przedtuzajgcej sie procedury uzgodniern z Zamawiajgcym, w tym miedzy innymi zwigzanej
z uzgodnieniem technologii prac lub ze zmiang rozwigzan projektowych.
4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 dopuszczalne sg pod nastepujgcymi warunkami:
1) strona wystepujaca o zmiane postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do

pisemnego wykazania zasadnoéci wprowadzenia zmian;

2) druga Strona nie ma obowigzku wyrazenia zgody na zmiange umowy, nawet jesli
wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu;

3) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

5. Jako site wyzszg, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b), Strony rozumiejg nieznane Stronom
w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktdrych zaistnienie
Strony nie miaty zadnego wptywu, a w szczegdlnosci:

1) opady deszczu trwajace nieprzerwanie ponad 10 dni;

2) konieczno$¢ wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem awarii istniejacego uzbrojenia terenu
przez wiasciciela/administratora tego uzbrojenia, wyniklych w trakcie realizacji umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) wojna;

4) atak terrorystyczny;

5) pozar;

6) epidemie;

7) strajki;

8) powddz;

9) zarzadzenia wiadz.

Strona powotujaca sie na site wyiszg powinna zawiadomi¢ drugg strone na pismie, w terminie

7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyiszej, pod rygorem utraty prawa

powotania sie na site wyzsza.

6. Wykonawca poinformuje niezwfocznie Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby Wykonawecy,
formy prawnej, oséb reprezentujgcych Wykonawce, nr rachunku bankowego, nr NIP lub
nr REGON i przedtozy dokumenty potwierdzajgce te zmiany.
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Powyzsze udokumentowane zmiany zostang wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

§ 22,
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dziei odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedfug stanu na dzien odstapienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowsg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegotowy protokédt robét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzieri odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 23.
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wobec 0séb trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji
przedmiotu umowy.

. Za informacje poufne rozumie sie wszelkie informacje chronione lub materiaty dotyczace
Zamawiajgcego chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z péin. zm.), a takze inne, jesli
Zamawiajacy oznaczy je jako poufne, a zostaty powziete lub otrzymane przez Wykonawce,
w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy.
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. Obowigzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleinie od formy ich

przekazania przez Zamawiajgcego.

. Obowigzek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:

a) ktorych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa;

b) ktére sg powszechnie znane Ilub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajgcego lub za jego zezwoleniem.

. Wykonawca nie bedzie sporzadzac kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii niezbednych do

realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie bedg okreslone jako nalezace do

Zamawiajgcego.

. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wytgcznie po uzyskaniu uprzednio

zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.

. Wykonaweca z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy zobowigzany

jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajgcemu, w tym sporzgdzonych kopii

informacji poufnych.

. Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze po

wygasnieciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

§ 24,
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

. Wykonawca oswiadcza, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy, o ktérych mowa w § 2
bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w Zataczniku nr 5 do umowy
pn. ,Wykaz Pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace” (zwanego dalej , Wykazem
pracownikow”). Powyzszy wymog nie ma zastosowania do 0sob samozatrudnionych.

. Wykonawca oswiadcza, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r., poz. 1040).

. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kaidym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia Pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
Pracownikéw w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany oséb wymienionych w Wykazie Pracownikéw na inne
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci, z zachowaniem
powyzszych wymagan dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie Pracownikdw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie przed dopuszczeniem nowych oséb do wykonywania prac, dofgczajgc nowy Wykaz
Pracownikéw wraz z o$wiadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 2.
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§ 25.
Normy

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych (specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych), warunkami BHP oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspoine specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych paristw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa wyzej uwzglednia sie w kolejnosci:

1) polskie normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

§ 26.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
Wartoscl Uiy Bt 8. ccuwammssmmsemmmsnmssans 8 (Slominiie: rerrs s nneneenn.. ), 20Stato
whiesione w formie .......cccccccoovvvennee..

. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi i zostanie zwolnione nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

§27.
Ochrona danych osobowych

. Strony zobowigzujg sig przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym
w umowie.

. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem $wiadczen okredlonych w niniejszej umowie,
zobowigzuje sig do zapewnienia poufnosci danych osobowych, do ktérych moze mie¢ dostep przy
wykonywaniu tych $wiadczen, a w szczegdlnosci do tego, ze nie bedzie przekazywaé, ujawniac
i udostepniac tych danych osobom nieuprawnionym.
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. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest zobowigzany do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa o ochronie
danych osobowych i wewnetrznymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych
obowigzujacych u Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania sytuacji naruszen (incydentéw) zasad ochrony danych
osobowych do Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bedace nastgpstwem jego zachowan szkody wyrzadzone
niezgodnym z niniejszg umowg przetwarzaniem danych osobowych, w szczegdlnosci szkody
wyrzgdzone udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem

z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiang, utrata, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze osoby, ktére wykonujg przedmiot umowy beda
zachowywaty w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§28.
COVID-19

. Strony umowy niezwitocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze

wystagpic. Jezeli zatem nie jest mozliwe nalezyte wykonanie umowy, strona umowy powinna

poinformowac drugg strone umowy o takiej sytuacji. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw,
dofaczajgc do tej informacji o$wiadczenia lub dokumenty, ktore to potwierdzajg w szczegdlnosci
dotyczace:

1) nieobecnodci pracownikow lub o0séb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

. Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy, jako strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 1i 2, wterminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci zwigzanych z COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne osSwiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
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4. Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 15r ust. 4 u. k., jeéli stwierdzi, iz okolicznoéci zwigzane
z wystgpieniem COVID-19 moga wplyngé na nalezyte wykonanie umowy, moie
w uzgodnieniu z wykonawcy dokona¢ zmiany umowy. Jezeli jednak stwierdzi, ze okolicznosci
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, musi dokona¢ zmiany umowy.

5. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 1, wpfywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca
dokonac zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonania umowy
lub jej czedci, o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody;

2) zmiang sposobu i zakres wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych, jesli pierwotny
sposob lub zakres wykonywania stat sig trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony
umowy;

3) zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile sg one
spowodowane bezposrednia i niezawiniong okolicznoécig przez strony umowy - nie
przekraczajgcg 50% wartosci pierwotnej umowy.

6. W odniesieniu do postanowieri §12 umowy dotyczacych kar umownych lub odszkodowan
z tytutu odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy z powodu
oznaczonych okolicznosci, Strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, przedstawi
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy oraz
wptyw  okolicznosci  zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnoé¢ ustalenia
i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosc.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem niniejszej umowy lub jej czesci, uzgadniaja odpowiednia zmiane tej umowy, w
szczegblnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych swiadczen. '

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czesé
zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiang taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, e warunki wykonania niniejszej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania niniejszej umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4

§29,
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz innych powszechnie
obowiazujgcych przepiséw prawa.

2. Spory wynikfe na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny wtasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Umoweg sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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