Zaklad Budynkéw Komunalnych w Oles$nicy 56-400 Olesnica ul. Wojska Polskiego 13
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45432130-4 Pokrywanie podtog
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI :  Modrnizacja posadzek i podtog

ADRES INWESTYCJI . Przedszkole nr 4 w Olesnicy

INWESTOR . Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy

ADRES INWESTORA  : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Ole$nica

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wojciech Pekalski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA . 27.02.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole P4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Obudowa grzejnikow
1|kalk. wtasna |Demontaz oston grzejnikowych szt
d.1
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
2|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw pod ostony grzejnikowe kpl.
d.1/0322-01
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
3|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z MDF lub HPL szt 68 m2
d.1(20205-
01analogia
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
4/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1(1204-02 $cian
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
2 Kabiny wec
7/KNNR 7 Potskrzydta dzwiowe wahadtowe ( do kabin WC) 6 kpl o pow. 3,5m2 kpl.
d.2|0703-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3 Wyktadziny
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli ( z listwami przy$ciennymi)|m2
d.3/0818-05
5,565*8,1+5,8*9,1+4,2*4,2 m?2 115,375
RAZEM 115,375
9|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowychz cokotami 10cm |m?2
d.3|0101-01 - oczyszczenie
115,37503 m?2 115,375
RAZEM 115,375
10|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych i cokotéw - m2
d.3|0101-08 gruntowanie
115,375 m?2 115,375
RAZEM 115,375
11|Kalk. wiasna |Utylizacja tworzyw sztucznych m3
d.3
115,375*0,008 m3 0,923
RAZEM 0,923
12|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5,8%9,1 m?2 52,780
RAZEM 52,780
13|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3]1123-02 wywinieciem cokotéw ( wysoko$¢ 10-12cm )na Sciany
125,375 m?2 125,375
RAZEM 125,375
14|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z cokotami na scianach wys min  |m
d.3|1123-04 12cm - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
41 m 41,000
RAZEM 41,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 31462




