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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

STO

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegélowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawa Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkow
pozabudzetowych (nie objetych zamoéwieniami publicznymi).

1.3. Zakres robét objetych ST oraz ich nazwy i kody CPV.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

ST 1 Roboty rozbidrkowe Kod CPV 45111 100-9
ST 2 Roboty tynkarskie Kod CPV 45 410 000-4
ST 3 Gladzie gipsowe Kod CPV 45 324 000-4
ST 4 Roboty malarskie Kod CPV 45 442 100-8
ST 5 Instalacje elektryczne Kod CPV 45 315 600-4

Instalacja radioweztowa Kod CPV 45 316 000-5

Instalacja telefoniczna Kod CPV 45314 120-8
ST 6 Usuwanie gruzu, odpadoéw Kod CPV 45 111 220-6

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych
si¢ na catos$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdéwniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czgdei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b Iub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy oraz przez jego podwykonawcow.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sag uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).




Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegotowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania



poszczegbdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawecg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.



6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norme lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
* date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
edane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem innego stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoSciag wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okresSlania ilo$ci robdt i materialow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

W przypadku zaistnienia takich potrzeb, wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

WD A~ W N

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy,
o ile nie zostaly ujete w przedmiarze robé6t do procedury przetargowej.

10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. Zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 1
Kod CPV: 45111 100-9
1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej (ST1) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej w budynku Szkoty podstawowej nr 4 potozonym przy
ul. Paderewskiego 2 w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozebraniem elementow istniejacej instalacji elektrycznej w w/w obiekcie w zakresie rzeczowym okreslonym
przedmiarem robot, stanowigcym integralny skladnik materialow przetargowych dotyczacych przedmiotowego
zadania.

Rozbiorki obejmuja:

- przewody natynkowe i wtynkowe,

- oprawy oswietleniowe,

- gniazda, przelaczniki, wytaczniki,

- elementy instalacji naglo$nienia i sygnalizacji,

- rozdzielnie elektryczne,

- wykucie bruzd pod przewody elektryczne,

- likwidacje boazerii drewnianych,

- czesciowe odbicie tynkdw wewnetrznych.

Elementy przewidziane do pozostawienia (nie objete wymiang) wyszczegdlniono w opisie technicznym projektu
budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sa z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczng STO ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robot nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt zgodnie z
zalozong jakoScia.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Sprzet do robot musi byé w petni sprawny technicznie i dostosowany do warunkow i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzgtu i1 narzadzi nie moze wptywac negatywnie na jako$¢ wykonanych prac.
Do wykonywania robot moga by¢ wykorzystane réznego typu elektronarzgdzia z wymiennym osprzetem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynnosci.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportowych podano w STO ,,Wymagania ogolne".

Do transportu materiatéw rozbiorkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robot oraz do uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem
odpad6éw na miejsce sktadowania lub utylizacji.

Aktualna ilo$¢ rozbieranych elementéw oraz wielko$¢ miejsca na ich skladowanie, determinowad bedzie ilo$¢ i
wielkos¢ srodkow transportowych do biezacej obshugi realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia Zamawiajacego, dokonane w trakcie sporzadzania materiatow
przetargowych.
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Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaly uszkodzone inne elementy sasiednich pomieszczen oraz
widoczne badz niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych (nie wymienianych) budynku.
Konsekwencje ewentualnych szkéd bedg obeigzaé wykonawce robot.

5.1. CzynnoSci wstepne.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed ewentualnoscig powstania negatywnych skutkow ubocznych,

- przygotowac miejsce wykonywania prac oraz ustali¢ miejsce sktadowania materiatéw rozbiorkowych lub inny
sposob ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego).

5.2. CzynnoSci podstawowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wytycznymi i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pomieszczen sgsiednich oraz dla ruchu pieszego w obrebie wykonywania
robot rozbidrkowych.

6. Kontrola jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robdt polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega rowniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skltadowania materiatow rozbiodrkowych,
systematycznos$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Szczegotowe zasady i jednostki obmiaru elementdw obiektu — wg przedmiaru robot stanowigcego integralng czes$¢
materiatldw przetargowych.

8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne".

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materialach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cen¢ jednostkowa wyrobu proponowang przez
wykonawce w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe sg przewidywane jedynie po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru,
w uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacj¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania ogolne".
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ROBOTY TYNKARSKIE

ST 2
Kod CPV: 45 410 000-4

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoty podstawowej nr 4 Olesnicy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow uzupetniajacych $cian i
$cianek dzialowych murowanych, w miejsce tynkow odstajacych od podloza, w zakresie rzeczowym okreslonym
przedmiarem robot, stanowigcym integralny skladnik materialow przetargowych dotyczacych przedmiotowego
zadania.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STO,,Wymagania ogélne".
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwg ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" .
Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701 ;1997
,»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
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popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skilad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznoséci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO Wymagania ogdlne" .

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w STO ,,Wymagania og6lne".

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ do wolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Dopuszcza si¢ wykonywanie prac budowlanych tylko w czasie przerwy w dzialalnos$ci placéwki - np. wakacje.

5.1. Warunki przystapienia do roboét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu

1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa
benzynows. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych.

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
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Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne, dla: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosSci robat.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilo$¢ tynkow w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiaru - zgodnie z przedmiarem robot opracowanym przez Zamawiajgcego.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne".
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej

kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Odbiér tynkow.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.
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GLADZIE GIPSOWE

ST 3
Kod CPV: 45 324 000-4

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoly podstawowej nr 4 w Olesnicy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace prac, ktére obejmuja:

- wykonanie gtadzi gipsowych w ramach uzupetnienia, wyréwnania i napraw miejscowych tynkow istniejacych,

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach i sufitach na powierzchni wymienianych tynkow,

w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny sktadnik materialow przetargowych
dotyczacych przedmiotowego zadania.

Zakres robot zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STO,,Wymagania og6lne".

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogo6lne" .
Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do wykonywania przedmiotowych robot przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- wodg zarobowa.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Do wykonania robét tynkarskich przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu:
- mieszarka elektryczna do zapraw,

- betoniarka wolnospadowa,

- narzedzia 1 sprze¢t pomocniczy (faty tynkarskie, pace, kielnie ...).

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Przewiduje si¢ transport materiatdow workowanych dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Zapewni¢ nalezy bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w strefie
prowadzonych prac, zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych tylko w czasie przerwy w dzialalnosci placéwki - np. wakacje.

5.1. Warunki przystapienia i realizacji robot.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

W okresie wyzszych temperatur §wiezo wykonane gladzie powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Bezposrednio przed realizacja podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Po uzyskaniu powierzchni matowo wilgotnej nanie$¢ na powierzchni¢ preparat gruntujagco - wzmachiajacy,
stabilizujacy podtoze (np: Uni-Grunt).

5.3. Wykonywanie gladzi.

Gladz powinna sktadaé si¢ z narzutu i warstwy zewnetrznej. Narzut winien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie, po
zwigzaniu nalezy go wygltadzi¢ papierem $ciernym i po odkurzeniu oraz zwilzeniu podktadu nanies¢ warstwe
wierzchnig. Po zwigzaniu calg powierzchni¢ nalezy przeszlifowaé¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, odkurzy¢
oraz zagruntowa¢ preparatem zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.

6. Kontrola jakosci robdt..
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Poszczegodlne etapy wykonywania gladzi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor inwestorski. Fakt ten
powinien by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy (w przypadku braku wymogu posiadania dziennika
budowy — nalezy spisa¢ odpowiednia notatke stuzbowa).
Kontrola winna obejmowac:
- kontrolg uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z normami,
- kontrolg jakosci materiatow,
- kontrolg jakosci wykonanych gladzi,
- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja lub zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajacym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow.

Powierzchni¢ tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Tlo$¢ tynkéw w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii i potraci¢ czes¢ wynagrodzeni z tytulu wad trwatych ,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty na koszt
wykonawcy.
Odbior tynkow.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m
wysoko$ci 1 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokosci,

* poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 B1 11-12/72 poz. 139.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty budowlane (aktualnie
obowiazujace.

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewngtrznych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakoSci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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ROBOTY MALARSKIE

ST 4
Kod CPV: 45 442 100-8

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z odnowieniem pomieszczen po robotach zwigzanych z remontem wewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku Szkoty podstawowej nr 4 w Ole$nicy.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i elementéw drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania wewngtrznego
Scian 1 sufitow pomieszczen, w ktorych wystapia roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z gtdwnym zakresem
planowanych do wykonania robot.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobdéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbiorow.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowacé:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

* zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

* zywicznych rozcienczalnych woda,

* mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektu budowlanego.
(nie dotyczy przedmiotowych robét)
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow nalezy stosowac:
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* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

* rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

* mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

* farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktéore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

* $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

* kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO Wymagania ogolne" .

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

* szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle 1 watki,

* mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
* agregaty malarskie ze sprezarkami,

* drabiny i rusztowania.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig
uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie roboét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych tylko w czasie przerwy w dzialalnosci placowki - np. wakacje.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywaé po:

* catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu lub uzupehieniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Najwicksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
ciektej
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladow starej farby ani pylu po starej
powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i nie malowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki
pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.
Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ dokladnie
odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac
poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyla
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoéci podanych w Tablicy 1.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
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Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu (stolarka okienna,
drzwiowa, armatura sanitarna, wyposazenie stale pomieszczen), nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem.

Wykonanie robo6t malarskich zewngtrznych — nie dotyczy przedmiotowych robét.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane

w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzg¢dziach (np. pgdzle, watki, agregaty malarskie), krotnos¢
naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,

* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narze¢dzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych.
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione wyzej.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

* niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

* aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
* bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

* bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

* bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda powinny by¢:

* odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

* bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

* zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

* spekan,

* luszczenia si¢ powtok,

* odstawania powtok od podtoza.

Powtoka z lakierow powinna:

* mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

* nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

* dobrze przylega¢ do podtoza,

* mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

* mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

6. Kontrola jakoSci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne".

Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nast¢pujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostatych podlozy, po
otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
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* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto - mineralnych, wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ ( w przypadku farb cieklych ):

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* $lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, SST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczego6lno$ci w zakresie:

* zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

* jakoS$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

* prawidlowosci przygotowania podtozy,

* jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, w §wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,
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* sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawemliang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity §lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata ba-
dana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne".

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wylogoéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.

Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu. Jednostki obmiaru podano w przedmiarze robot.

8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania og6élne" .

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
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* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

* protokoty odbioru podtozy,

* protokoty odbiorow czegsciowych,

* instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodno$ci powloki z wymaganiami i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalos$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

* ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

* oceng wynikéw badan,

* wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST S
Kod CPV: 45 315 600-4

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji elektrycznych w budynku Szkoly podstawowej nr 4 w Olesnicy.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i elementéw drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania robdt zwigzanych z remontem i cze$ciowa wymiang
wewnetrznej instalacji elektrycznej w calym obiekcie szkolnym, z wyjatkiem wyszczegdlnionych w projekcie
budowlano - wykonawczym niektérych elementéw tych instalacji wymienionych na odpowiednie w ramach
wczesniej przeprowadzanych robot remontowych (miedzy innymi przy dostosowaniu pomieszczen do wyposazenia
w sprzet elektroniczny — sale komputerowe, remont z przebudows istniejagcych wezldw sanitarnych, remont
pomieszczen pomocniczych).

Zakres podstawowy obejmuje:

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje sity i gniazd sitowych 1-fazowych,

- instalacje gniazd 1-fazowych ogélnych,

- instalacj¢ radioweztowa,

- instalacje telefoniczna,

- rozdzielnice glowne oddziatowe,

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Elementy instalacji podano w projekcie budowlano-wykonawczym oraz w przedmiarze robdt do projektu.

Sktadowanie materiatow.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w

temperaturze nie nizszej niz — 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wiazkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od

urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej lecz w kregach

zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie przewodow i kabli powinno by¢ zgodne z nast¢pujacymi warunkami:

* kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w
kregach w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

* bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kr¢gi utoZzone poziomo,

* konce przewodow i kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i odpowiednio

ogrzewanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan jakosciowych materialow zastosowanych w
wykonaniu instalacji. Zastosowane materialty musza posiada¢ parametry eksploatacyjne zgodne z parametrami
projektowymi. Zastosowanie materiatow zastgpczych dopuszczalne jest pod warunkiem, ze posiadaja one parametry
co najmniej zaktadane w projekcie lub lepsze.

Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i pozostale rownowazne dokumenty nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Przewody instalacji elektrycznej o$wietlenia i sity powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do pracy na napigcie
750V. Ciaglos¢ przewodow instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ przed ich wbudowaniem.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania og6élne" .

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Transport elementow instalacji elektryczne;.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przy przewozie i transporcie materialow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na

pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie

i wytadunku recznym - aktualnych przepisow dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych

nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni;

* na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

Transport kabli i przewodow nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

* kable i przewody nalezy przewozi¢ na begbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli 1 przewodow w kregach jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngtrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

* zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z kablami
na skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczep,

* zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

* umieszczenie i1 zdejmowanie bgbndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy dzwigu,
swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggdw kabli jest zabronione.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia , Ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cze¢sci
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe wykonanie kanatow , szachtow i
przepustow.
5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjga montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( no$nych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podltoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajacy z
technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych.
Po ustawieniu rame dolng urzadzenia przykreci¢ do tych ksztattownikow.
W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktéorym zostaly wykonane zaglebienia pod kotwy,
nalezy umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zalozy¢
podktadki i nakretki, a nastgpnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwigcych
nalezy dokreci¢ do oporu.
W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow.
Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kolki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na
wlasciwym miejscu.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podtozu w sposdb jak wyzej.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
* w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,
* zainstalowac aparaty i przyrzady zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

zatozy¢ wkladki bezpiecznikowe zgodnie z projektem,
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* dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
* zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowa lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncoéwek zaciskanych srubami.

Przewody i kable uktada¢ w tynku, w bruzdach instalacyjnych wykonanych recznie. Trasy bruzd uktadanych
przewoddéw wykonywane tradycyjnie tj. w ukladzie pionowym i poziomym w stosunku do $cian i sufitow. Trasy
bruzd winne przebiega¢ w strefach instalacyjnych:

- gbrna strefa instalacyjna 30 cm od sufitu,

- dolna strefa instalacyjna 30 cm od podtogi,

- srodkowa strefa instalacyjna 130 cm od podiogi.

Montaz opraw o$wietleniowych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji.

Plafoniery nalezy montowa¢ do $cian na wysokosci ok. 2,50 m.

Obowigzkowo nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ mocowania opraw o$wietleniowych do podloza. Mocowanie
opraw sufitowych tylko na kolki rozporowe metalowe.

Bruzdy po utozeniu przewodu zatynkowaé z wyréwnaniem do lica $ciany.

Rozdzielnice pigtrowe montowaé w miejscu starych tablic bezpiecznikowych, we wngkach §ciennych.

Istniejace instalacje telefoniczne i sygnalizacji dozorowej odlaczy¢ od podloza i utozy¢é w nowej bruzdzie pod
tynkiem w poprzednim miejscu. W przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego przewodow
rozprowadzajacych, nalezy dokona¢ ich wymiany na nowe, zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym w
dokumentacji technicznej.

Instalacje sieci komputerowej (logistyczng i zasilajacag — 230V) uktada¢ w kanatach n/t. Trasy koryt kablowych
pokazano na odpowiednich rysunkach projektu.

Gniazda koncowe instalacji radioweztowej montowa¢ na wysokosci ok. 2,80 m nad poziomem podtogi.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewngtrzne
potaczenia ochronne.

Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéttej i zielone;.

W trakcie realizacji instalacji elektrycznych nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci od instalacji
teletechnicznych, wodociggowych, centralnego ogrzewania i gazowych.

6. Kontrola jakosSci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogodlne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos§¢ zastosowanych materialow. Obowiazany jest takze

do przeprowadzania odpowiednich pomiaréw i badan budowanych instalacji zgodnie ze specyfika robot, w zakresie

odbioru instalacji do uzytkowania.

Wszystkie pomiary i badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i obowiazujacych

przepisow.

6.1. Zakres kontroli.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt

kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych roboét beda usuwane na koszt

wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,

- wewngtrzne linie zasilajace wlz,

- wylaczniki i roztgczniki niskiego napigcia,

- uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,

- uklady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

* pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary nalezy wykonaé
induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza i pozostalymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;
pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie moze by¢ mniejsza od
1 MQ,

* pomiar kabli zasilajacych,

* pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢

instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne zaltaczaja si¢ zgodnie z zatozonym programem;
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- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dotaczone do wlasciwych zaciskow;

- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Proby odbiorcze.

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej

instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich

przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnos$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i

ewentualnie zobowiazuja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy w/w. sprawdzian (w razie

potrzeby powtorzony ), jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin

gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

* instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

* szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow,

* atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen , przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje

i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania instalacji w obiekcie.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nalezy wpisywac¢ do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
pisemnej Inwestora. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia w czasie okreslonym w
umowie lub wg biezacych uzgodnien przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem waznego §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daly wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor - uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z wykonawcow, odpowiednich
stuzb technicznych, p - poz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:
* zbada¢ kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
* dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét 1 zgodnosci z
otrzymang dokumentacja i przepisami,
* sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnoS$ci danych
z przedstawionymi dokumentami,
* ustali¢ warunki i mozliwos$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
* sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obshlugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel
wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.
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9. Przepisy zwiazane.

Wszystkie instalacje zostana wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami

sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC.
Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wpltywem obcych pél
elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

EN 1838:2002(U)

O$wictlenie awaryjne

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami ddziatywania cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC-60364-4-46: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC-60364-4-47: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie §rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepi¢ciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-473: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 :1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewngtrznych.

PN-IEC- 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC-60364-5-51 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC- 60364-5-53 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534 :2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC-60364-6-61 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 61024-1 :2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne Wybor
poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2: 2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne Przewodnik
Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 :2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogodlne.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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USUWANIE GRUZU, ODPADOW.

ST 6
Kod CPV: 45 111 220-6

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej (ST3) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wywozem gruzu i usuwaniem odpadoéw w trakcie robot zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej
w budynku Szkoty podstawowej nr 4 w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru robdt usuwania i wywozu
odpadéw porozbidrkowych zwigzanych z remontem wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w/w
budynku, w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny skladnik materiatow
przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania t.j:

- wywiezienie gruzu, listew boazerii drewnianej i innych odpadéw porozbiérkowych na odl. do 12,0 km.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sa z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczng STO ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i zaleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robot nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie

z zalozona jakoScia.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne".
Sprzet do robot musi byé w pelni sprawny technicznie i dostosowany do warunkow i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzgtu i narz¢dzi nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych
robot.
Do realizacji robot moga by¢ wykorzystane réznego typu podstawowe narze¢dzia dostosowane do rodzaju
wykonywanych czynnosci. Rozbidrek nalezy dokonywa¢ wylacznie metoda r¢ezng z zastosowaniem narzedzi
podstawowych oraz elektronarz¢dzi nie powodujacych ucigzliwosci dla otoczenia.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportowych podano w STO ,,Wymagania ogolne".

Do transportu materiatéw rozbidrkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robét.

Aktualna dzienna ilo$¢ rozbieranych elementéw konstrukcji budynku oraz wielko$¢ miejsca do skladowania
odpadéw determinowac bedzie ilos¢ 1 wielkos¢ srodkow transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.
Dobor s$rodkéw transportowych nalezy do wykonawcy, dzialajacego w porozumieniu z inspektorem nadzoru
Zamawiajacego.

Z uwagi na specyfike robo6t i niewielkie ilosci wytwarzanych odpadow:

* zatadunek urobku odbywac¢ sie bedzie recznie,

*stosowa¢ samochody matogabarytowe o niewielkiej no$no$ci, dobrane do warunkow realizacji robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia dokonane w trakcie opracowywania zadania planowanej
wymiany instalacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaly uszkodzone inne elementy wyposazenia obiektu.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkod beda obcigzaé wykonawceg robot.

5.1. Czynno$ci wstepne.

Nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych czynnos$ci wstgpnych.

5.2. Czynnoéci podstawowe.

Roboty za i wytadunkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi i wskazowkami inspektora
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nadzoru oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla ruchu kolowego i pieszego w obrebie wykonywania robdt
rozbidrkowych oraz prac zatadunkowych.

Zaleca si¢ dokonywania biezagcego wywozu elementow rozbidérkowych z uwagi na ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczong ilo$¢ miejsca na sktadowanie odpadow.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robdt polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skladowania odpadow rozbidrkowych,
systematyczno$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

3
Podstawowa jednostke obmiaru dla wywozu gruzu i materiatdéw rozbiérkowych jest 1 m .
Pozostate jednostki wynikaja z przedmiaru robot stanowigcego integralng cz¢$¢ dokumentacji przetargowe;.

8. Odbioér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne".

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w opracowywanych materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace mogace wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cen¢ jednostkowa wyrobu
proponowang przez wykonawce w swej ofercie.

Rozliczenia dodatkowe - tylko za akceptacja Inspektora Nadzoru (w uzasadnionych przypadkach).

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacj¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania ogolne".
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