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Oleśnica kubatura - Kosztorys Inwestorski _Przetarg PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45214230-1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

1.1 WYBURZENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,05 m 10,050
RAZEM 10,050

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,5*2+5,5*2 m 18,000
RAZEM 18,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

4,89*0,51*2 m2 4,988
RAZEM 4,988

4
d.1.1

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,38*(10,05*2*2,85+4,89*2*3,5) m3 34,776
RAZEM 34,776

5
d.1.1

KNR 4-04
0305-08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm m3

4,89*10,05*0,15 m3 7,372
RAZEM 7,372

6
d.1.1

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji m2

4,89*10,05 m2 49,145
RAZEM 49,145

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,35*2,16 m2 5,076
RAZEM 5,076

8
d.1.1

KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych

m3

9,12*4,02 m3 36,662
RAZEM 36,662

9
d.1.1

KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych

m3

36,66*0,15 m3 5,499
RAZEM 5,499

10
d.1.1

KNR 4-04
0602-05

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy
użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,38*(10,05*2+4,89*2)*1,78 m3 20,211
RAZEM 20,211

11
d.1.1

KNR 4-04
0604-02

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

(10,05*2+4,89*2)*0,8*0,4 m3 9,562
RAZEM 9,562

12
d.1.1

KNR 19-01
0118-17

Wywóz gruzu  samochodami samowyładowczymi m3

poz.4+poz.5+poz.6*0,2+poz.7*0,1+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11 m3 124,419
RAZEM 124,419

1.2 ROZBIÓRKI I ADAPTACJA W BUDYNKU SALI
13

d.1.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6*2 m 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1.2

KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie istniejących schodów żelbetonowych m3

1,25*3,0*1,6 m3 6,000
RAZEM 6,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,53*2,09+1,51*3,4*7 m2 39,136
RAZEM 39,136

16
d.1.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,6 m 1,600
RAZEM 1,600

17
d.1.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,42*1,54*1,0 m3 0,647
RAZEM 0,647

18
d.1.2

KNR 4-01
0701-06
Poz. zastęp-
cza

Demontaż ocieplenia (styropian) m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,46+9,88+19,0+0,68+2,43)*5,92 m2 203,944

RAZEM 203,944
19

d.1.2
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

1,51*3,4*7 m3 35,938
RAZEM 35,938

20
d.1.2

KNR 9-03
0106-06

Tynki jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane
na ścianach sposobem maszynowym

m2

poz.19+0,52*3,0+1,5*0,52 m2 38,278
RAZEM 38,278

21
d.1.2

KNR K-09
0301-05

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich m2

18*4,5+4,09*3,5 m2 95,315
RAZEM 95,315

22
d.1.2

KNR K-09
0301-06

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
farbą akrylową kolor - ściany parteru

m2

poz.21 m2 95,315
RAZEM 95,315

23
d.1.2

KNR K-09
0301-07

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych far-
bą akrylową kolor - ściany parter

m2

poz.21 m2 95,315
RAZEM 95,315

24
d.1.2

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 INNE ROZBIÓRKI
25

d.1.3
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

108/1000 km 0,108
RAZEM 0,108

26
d.1.3

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III  (wykopy mech.: 80%)

m3

PVC160 108*1*3,00*80% m3 259,200
RAZEM 259,200

27
d.1.3

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy ręcz.: 20%)

m3

PVC160 108*1*3,00*20% m3 64,800
RAZEM 64,800

28
d.1.3

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

PVC160 108*2*3,0 m2 648,000
RAZEM 648,000

29
d.1.3

KNR 4-02
0230-03
analogia

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

30
d.1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

108*1*3 m3 324,000
RAZEM 324,000

31
d.1.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.30 m3 324,000
RAZEM 324,000

2 45214230-1 Konstrukcja i architektura
2.1 FUNDAMENTY
32

d.2.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym z betonu m3

F1 165*1,2*0,1 m3 19,800
F2 14*1,4*0,1 m3 1,960
F3 85*0,8*0,1 m3 6,800
F4 19*1,0*0,1 m3 1,900
F5 10*1,2*0,1 m3 1,200
F6 88*0,6*0,1 m3 5,280
F7 22*1,0*0,1 m3 2,200
R1 11*0,8*0,1 m3 0,880
SF1 16*3,2*2,0*0,1 m3 10,240

RAZEM 50,260
33

d.2.1
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

R1 11*0,6*0,4 m3 2,640
F3 85*0,6*0,4 m3 20,400
F6 88*0,4*0,4 m3 14,080

RAZEM 37,120
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.2.1
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

F4 19*0,8*0,4 m3 6,080
F7 22*0,8*0,4 m3 7,040

RAZEM 13,120
35

d.2.1
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

F1 165*1,0*0,4 m3 66,000
F2 14*1,2*0,4 m3 6,720
F5 10*1,0*0,4 m3 4,000

RAZEM 76,720
36

d.2.1
KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

SF1 16*3,0*1,8*0,4 m3 34,560
RAZEM 34,560

37
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

R1 91,5/1000 t 0,092
F1 2266,1/1000 t 2,266
F2 271,9/1000 t 0,272
F3 851,9/1000 t 0,852
F4 242,4/1000 t 0,242
F5 147,1/1000 t 0,147
F6 452,1/1000 t 0,452
F7 263,5/1000 t 0,264
SF1 3923,4/1000 t 3,923
startery z
fundamen-
tów

285,2/1000 t 0,285

RAZEM 8,795
38

d.2.1
KNR AT-40
0408-03

Hydroizolacja pionowa i pozioma  ław fundamentowych m2

ławy funda-
mentowe F1-
F4+SF1+
SF2

(0,38+0,4+1,0+0,4+0,38)*165+(0,33+0,4+1,2+0,4+0,33)*14+(0,18+0,4+0,6+
0,4+0,18)*85+(0,28+0,4+0,8+0,4+0,28)*19+(0,13+0,4+1,0+0,4+0,63)*10+
(0,08+0,4+0,4+0,4+0,08)*88+(0,13+0,4+0,8+0,4+0,43)*22+(0,6+0,4+0,6+0,4)*
11+(1,8*0,4*2+3,0*0,4*2+1,8*3,0*2)*16

m2 1 099,320

RAZEM 1 099,320
39

d.2.1
KNNR 2
0301-03

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych m3

F1 (26+26+9,6)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 25,281
F1 (165-26-26-9,6)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 23,823
F2 (3,5+3,3)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 2,791
F2 (14-3,5-3,3)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 1,659
F3 (26,9+5,4*2+5*4+3,3*2)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 26,389
F3 (85-26,9-5,4*2-5*4-3,3*2)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 4,769
F4 (12+7)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 7,798
F5 10*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 4,104
F6 (3*5+7,6*2+5,0*2)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 16,498
F6 (78-3*5-7,6*2-5,0*2)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 8,709
F7 22*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 9,029

RAZEM 130,850
40

d.2.1
KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne kończące ściany fundamentowe m3

WN 0,24*0,24*(165+14+85+19+10+88+22) m3 23,213
RAZEM 23,213

41
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

2646,2/1000 t 2,646
RAZEM 2,646

42
d.2.1

KNR 19-01
0307-05

Ułożenie pustaków cokołowych izolacyjnych gr. 24cm m2

(165+14+85+19+10+88+22)*0,19 m2 76,570
RAZEM 76,570

2.2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
43

d.2.2
KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe, prostokątne; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz.S1 0,45*0,60*8,9*16 m3 38,448
RAZEM 38,448

44
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

(6424,5)/1000 t 6,425
RAZEM 6,425

45
d.2.2

KNR 2-02
0208-03
analogia

Filary międzyokienne, żelbetowe m3

0,55*0,24*4,15*10 m3 5,478
RAZEM 5,478
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46

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

963/1000 t 0,963
RAZEM 0,963

47
d.2.2

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości ponad 6 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

T1 0,48*0,24*12*4 m3 5,530
T2 0,24*0,24*12*12,2 m3 8,433

RAZEM 13,963
48

d.2.2
KNR 2-02
0208-05

Trzpienie żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowane-
go obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu za pomocą pompy

m3

T2 0,24*0,24*8*4 m3 1,843
RAZEM 1,843

49
d.2.2

KNR 2-02
0208-05

Trzpienie żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowane-
go obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu za pomocą pompy -
trzpienie attyki

m3

T 1,6*0,24*0,24*84 m3 7,741
RAZEM 7,741

50
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

(843,2+2811,9+869,4)/1000 t 4,525
RAZEM 4,525

51
d.2.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm m3

WN1 0,24*0,24*75 m3 4,320
WN2 0,24*0,24*194 m3 11,174
WN 0,24*0,24*432 m3 24,883

RAZEM 40,377
52

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

(457,3+1182,8+2836,7)/1000 t 4,477
RAZEM 4,477

53
d.2.2

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych m3

WN3 0,24*0,24*55 m3 3,168
WN4 0,24*0,24*23 m3 1,325

RAZEM 4,493
54

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

(316,2+132,2)/1000 t 0,448
RAZEM 0,448

55
d.2.2

KNR 2-02
0210-03

Podciągi żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy m3

ocz1 0,24*0,4*(4,55+0,45*2)*8 m3 4,186
ocz2 0,24*0,4*(5,05+0,45*2)*1 m3 0,571
Poz.1 0,24*0,6*(4,55+0,45*2)*9 m3 7,063
Poz.2 0,24*0,45*(4,20+0,24*2)*1 m3 0,505
Poz.3 0,24*0,40*(3,06*3+0,24*2)*3 m3 2,782
Poz.4 0,24*0,40*(3,26+0,24*2)*1 m3 0,359

RAZEM 15,466
56

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

ocz1 626,7/1000 t 0,627
ocz2 86,2/1000 t 0,086
Poz.1 1615,5/1000 t 1,616
Poz.2 99,1/1000 t 0,099
Poz.3 141,3/1000 t 0,141
Poz.4 50,1/1000 t 0,050

RAZEM 2,619
57

d.2.2
NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

NBS71/100 1,0*45 m 45,000
NBS140/120 1,2*34 m 40,800
NBS140/150 1,5*18 m 27,000
NBS140/180 1,8*6 m 10,800
NBS140/210 2,1*2 m 4,200
NBS140/240 2,4*6 m 14,400
NBS140/300 3,0*2 m 6,000

RAZEM 148,200
2.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

2.3.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE
58

d.2.
3.1

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie na ścianach fundamentowych płyt styropianowych gr.10cm XPS
mocowanych na klej

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(26+26+9,6)*(2,3-0,4+0,3)+(165-26-26-9,6)*(1,55-0,4+0,3)+(3,5+3,3)*(2,3-0,4+
0,3)+(14-3,5-3,3)*(1,55-0,4+0,3)+(26,9+5,4*2+5*4+3,3*2)*(2,3-0,4+0,3)+(85-
26,9-5,4*2-5*4-3,3*2)*(1,55-0,4+0,3)+(12+7)*(2,3-0,4+0,3)+10*(2,3-0,4+0,3)+
(3*5+7,6*2)*(2,3-0,4+0,3)+(78-3*5-7,6*2)*(1,55-0,4+0,3)+22*(2,3-0,4+0,3)

m2 730,275

RAZEM 730,275
59

d.2.
3.1

ZKNR C-1
0302-09

Bitumiczna powłoka do przyklejania styropianu m2

poz.58 m2 730,275
RAZEM 730,275

60
d.2.
3.1

KNR K-17
0604-01

Bitumiczna powłoka uszczelniająca m2

((26+26+9,6)*(2,3-0,4)+(165-26-26-9,6)*(1,55-0,4)+(3,5+3,3)*(2,3-0,4)+(14-3,5-
3,3)*(1,55-0,4)+(26,9+5,4*2+5*4+3,3*2)*(2,3-0,4)+(85-26,9-5,4*2-5*4-3,3*2)*
(1,55-0,4)+(12+7)*(2,3-0,4)+10*(2,3-0,4)+(3*5+7,6*2)*(2,3-0,4)+(78-3*5-7,6*2)*
(1,55-0,4)+22*(2,3-0,4))*2

m2 1 224,750

RAZEM 1 224,750
61

d.2.
3.1

KNR K-01
0201-04

Wykonanie fasety między ścianą i fundamentem m

(165+14+85+19+10+78+22)*2 m 786,000
RAZEM 786,000

2.3.2 ŚCIANY PARTERU
62

d.2.
3.2

KNR 0-23
0931-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm
na ościeżach o szerokości do 15cm

m2

((1,0+3,0*2)*6+(0,5+0,3*2)*21+(0,9+2,05*2)+(1,0+4,0*2)+(1,4+3,0*2)+(2,0+
2,05*2)*3)*0,15

m2 15,720

RAZEM 15,720
63

d.2.
3.2

KNR 0-23
0931-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm
na ścianach

m2

4,95*107,7+5,35*71,6+10,0*74,8 m2 1 664,175
RAZEM 1 664,175

64
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(10-4,95)*3+4,95*4 m 34,950
RAZEM 34,950

65
d.2.
3.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.62+poz.63 m2 1 679,895
RAZEM 1 679,895

66
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.62 m2 15,720
RAZEM 15,720

67
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych o gr. 15cm do ścian

m2

poz.63-poz.68 m2 1 243,916
RAZEM 1 243,916

68
d.2.
3.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

4,95*(2,2+2,0+1,0+38,5)+poz.18 m2 420,259
RAZEM 420,259

69
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr. 3cm m2

poz.62 m2 15,720
RAZEM 15,720

70
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych do ścian za pomocą dybli plastikowych szt

(poz.62+poz.63)*6 szt 10 079,370
RAZEM 10 079,370

71
d.2.
3.2

KNR 0-23
2613-03

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej do ścian za pomocą dybli plastikowych szt

poz.68*7 szt 2 941,813
RAZEM 2 941,813
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72

d.2.
3.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.68 m2 420,259
RAZEM 420,259

73
d.2.
3.2

KNR 2-02s
0111-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drą-
żonych grubości 24cm  ALTERNATYWNIE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
PORYZOWANYCH

m2

4,95*(111,1+50,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0 m2 2 979,150
RAZEM 2 979,150

74
d.2.
3.2

KNR 9-03
0106-06

Tynki jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane
na ścianach sposobem maszynowym

m2

ściany 4,0*(111,1+50,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0 m2 2 678,000
otwory ((1,4*3,0+1,4*2,05+1,2*2,05+1,0*2,05*2+0,9*2,05*17+2,0*2,05*4))*(-1) m2 -61,395
ościeża ((1,4+3,0*2+1,4+2,05*2+1,2+2,05*2+1,0*2+2,05*4+0,9*17+2,05*34+2,0*2+

2,05*8))*0,15
m2 20,070

RAZEM 2 636,675
75

d.2.
3.2

KNR 0-23
0931-02
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911
0931-07 

Tynk imitujący drewno m2

1,05*3,0*6+0,55*3,0*10+2,75*3,0+1,65*3,0+1,28*2,05+0,8*3 m2 53,624
RAZEM 53,624

76
d.2.
3.2

 Montaż lekkiej obudowy ścian - żaluzje elewacyjne m2

5,3*71,6 m2 379,48
RAZEM 379,48

77
d.2.
3.2

KNR 19-01
0307-05

Ułożenie pustaków cokołowych izolacyjnych gr. 24cm - attyka m2

(141+155,4)*0,19 m2 56,316
RAZEM 56,316

2.4 ŚCIANKI WEWNĘTRZNE
2.4.1 Kominy

78
d.2.
4.1

KNR 9-03
0106-04

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-
wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym - otynkowanie
kominów

m2

0,61*4,82+0,61*4,0*2 m2 7,820
RAZEM 7,820

79
d.2.
4.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi - system STOPTER m2

1,0*1,22*3 m2 3,660
RAZEM 3,660

80
d.2.
4.1

KNR 0-23
0931-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm
na ścianach

m2

poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660

81
d.2.
4.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

82
d.2.
4.1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660

83
d.2.
4.1

KNR 0-23
2611-04

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej m2

poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660

84
d.2.
4.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660

85
d.2.
4.1

KNR K-03r03
0501-06

Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17 m

5,82+5,0*2 m 15,820
RAZEM 15,820
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86

d.2.
4.1

KNR K-03r03
0501-09

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - drzwiczki rewizyjne szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

87
d.2.
4.1

KNR K-03r03
0501-11

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna
z żaluzją

szt

poz.86 szt 6,000
RAZEM 6,000

88
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych

m2

0,61*4,82+0,61*4,0*2 m2 7,820
RAZEM 7,820

89
d.2.
4.1

KNR K-09
0302-05

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych m2

poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820

90
d.2.
4.1

KNR K-09
0201-06

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa
grubości 1,5mm

m2

poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820

91
d.2.
4.1

KNR K-09
0201-07

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną
warstwę ponad pierwszą

m2

poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820

2.4.2 Ścianki wewnętrzne działowe
92

d.2.
4.2

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

93
d.2.
4.2

KNR 9-03
0106-04

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-
wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym

m2

ściany 197,8 m2 197,800
RAZEM 197,800

94
d.2.
4.2

KNR 9-03
0106-06

Tynki jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane
na ścianach sposobem maszynowym

m2

197,8 m2 197,800
RAZEM 197,800

95
d.2.
4.2

 Ścianki działowe między kabinami wc systemowe giszetowe z paneli HPL m2

(1,2*10+2,1*2+1,65)*2,2 m2 39,270
RAZEM 39,270

96
d.2.
4.2

NNRNKB
202 0195-01

(Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 18 cm i wys. do 4,5
m z pustaków ceramicznych

m2

190 m2 190,000
RAZEM 190,000

97
d.2.
4.2

NNRNKB
202 0194-01

Ściany budynków  o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych m2

335 m2 335,000
RAZEM 335,000

2.5 POSADZKI
2.5.1 PG1 - posadzka na gruncie

98
d.2.
5.1

KNR 19-01
0907-04

Posadzki z wykładzin obiektowych z wywinięciem na ścianę 10cm m2

31,7+8,85+12,74+189,01+58,96+46,75+30,27+30,27+30,27+30,94+30,27+
30,27+53

m2 583,300

RAZEM 583,300
99

d.2.
5.1

KNR 0-12
1118-01

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

14,38+20,28+4,29+2,54+29,67+29,67+15,12+14,18+29,67 m2 159,800
RAZEM 159,800

100
d.2.
5.1

KNR 0-12
1118-09

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych gress układanych na klej o wymiarach
30x30cm metodą kombinowaną

m2
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poz.99 m2 159,800

RAZEM 159,800
101
d.2.
5.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.99 m2 159,800
RAZEM 159,800

102
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe gr.5cm na stropie z układaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu

m3

(poz.98+poz.99)*0,05 m3 37,155
RAZEM 37,155

103
d.2.
5.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm m2

poz.98+poz.99 m2 743,100
RAZEM 743,100

104
d.2.
5.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej PE m2

poz.98+poz.99 m2 743,100
RAZEM 743,100

105
d.2.
5.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.10cm m2

poz.98+poz.99 m2 743,100
RAZEM 743,100

106
d.2.
5.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.9cm m2

(3,4+21,4+5,7+10,1+50,3+9,8+4,8+12,0+5,4+9,8+19,8+0,7+1,8)*1,0 m2 155,000
RAZEM 155,000

107
d.2.
5.1

KNR 2-02u2
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2

poz.105 m2 743,100
RAZEM 743,100

108
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.105 m2 743,100
RAZEM 743,100

109
d.2.
5.1

KNKRB 2
1101-01

Podbudowa betonowa gr.15cm m3

poz.105*0,15 m3 111,465
RAZEM 111,465

110
d.2.
5.1

KNKRB 2
1101-03

Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona do Is=0,9 m3

(1,04+2,3-0,32-0,4)*3,43*1,76+(0,93+2,3-0,32-0,4)*2,95*2,76+(0,71+2,3-0,32-
0,4)*2,95*2,76+(0,32+2,3-0,32-0,4)*2,96*2,76*2+(0,21+2,3-0,32-0,4)*2,96*
2,76+(2,3-0,32-0,4)*2,96*2,76+(2,3-0,32-0,4)*(3,26*5,16+9,06*5,16+3,02*
4,76+4,26*4,76+13,26*4,76+6,76*4,76)+(1,55-0,32-0,4)*(4,76*6,36*8+4,87*
6,36*2+3,06*19,87+3,06*24,87)

m3 785,297

RAZEM 785,297
2.5.2 PG2 - posadzka na gruncie

111
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj-
nej - nawierzchnia sportowa z linoleum - wykładzina homogeniczna

m2

1115,91 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

112
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyty OSB gr.10mm x 2 m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

113
d.2.
5.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

114
d.2.
5.2

KNR 19-01
0910-04

Ślepa podłoga grubości 19mm na legarach grubości 22mm ułożonych krzyżo-
wo

m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910
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115
d.2.
5.2

KNR 19-01
0914-04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości
35mm z zatarciem na gładko

m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

116
d.2.
5.2

KNR 19-01
0914-05

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

117
d.2.
5.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

118
d.2.
5.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

119
d.2.
5.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 038 gr.10cm posadzkowy m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

120
d.2.
5.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr.9cm m2

(45,16*2+24,72)*1,0 m2 115,040
RAZEM 115,040

121
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0602-02

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na su-
cho

m2

poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

122
d.2.
5.2

KNKRB 2
1101-01

Podbudowa betonowa gr.15cm m3

poz.111*0,15 m3 167,387
RAZEM 167,387

123
d.2.
5.2

KNKRB 2
1101-03

Podsypka piaskowa zagęszczona ID=0,8 gr.150cm m3

1115,91*(2,3-0,36-0,4) m3 1 718,501
RAZEM 1 718,501

2.6 STROPODACHY
2.6.1 PD1 - stropodach

124
d.2.
6.1

KNR 2-02u2
0534-02

Pokrycie dachów membraną PCV gr. 1,5mm zgrzewaną o powierzchni ponad
100m2

m2

Połać dachu 722,0 m2 722,000
kominy -(0,25*3) m2 -0,750

RAZEM 721,250
125
d.2.
6.1

KNR 2-02
0503-01

Ścieżki technologiczne z membrany PCV gr. 1,5mm zgrzewane m2

1,5*(3,15+22,2+0,88+11,13+5,0+11+3,0+19,2)+2,5*5,0 m2 125,840
RAZEM 125,840

126
d.2.
6.1

KNNR 2
0602-03

Izolacja płytami izolacyjnymi PIR gr.20cm (0,022 W/mK) m2

poz.124 m2 721,250
RAZEM 721,250

127
d.2.
6.1

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanymi płyt izolacyjnych PIR za pomocą wkrętów szt

poz.124*5 szt 3 606,250
RAZEM 3 606,250

128
d.2.
6.1

 Kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 m2

poz.124 m2 721,250
RAZEM 721,250

129
d.2.
6.1

KNNR 2
0602-03

Izolacja płytami ze styropianu EPS 100 gr.5cm (0,037 W/mK) m2

poz.124 m2 721,250
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RAZEM 721,250

130
d.2.
6.1

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanymi płyt ze styropianu za pomocą wkrętów szt

poz.124*6 szt 4 327,500
RAZEM 4 327,500

131
d.2.
6.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm m2

poz.124 m2 721,250
RAZEM 721,250

132
d.2.
6.1

KNNR 2
0111-01

Stropy żelbetowe na belkach prefabrykowanych strunobetonowych i pustaków
betonowych

m2

690,1 m2 690,100
RAZEM 690,100

133
d.2.
6.1

KNNR 2
0112-05

Stropy żelbetowe - wykonanie nadbetonu m3

poz.132*0,05 m3 34,505
RAZEM 34,505

134
d.2.
6.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie nadbetonu siatką stalową m2

poz.132 m2 690,100
RAZEM 690,100

135
d.2.
6.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

((12,32*1354)+(1091,4))/1000 t 17,773
RAZEM 17,773

136
d.2.
6.1

KNR 19-01
0432-03

Podstemplowanie pojedynczymi podporami montażowymi stropów podczas
montażu

stempli

200 stempli 200,000
RAZEM 200,000

137
d.2.
6.1

KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelażu systemowym
akustycznym

m2

690,1 m2 690,100
RAZEM 690,100

138
d.2.
6.1

 Wykonanie ścieżki technologicznej wzmocnionej na dachu m2

ścieżka tech-
nologiczna
wzmocniona

1,0*(50+28+5) m2 83,000

RAZEM 83,000
2.6.2 PD2 - stropodach

139
d.2.
6.2

KNR 2-02u2
0534-02

Pokrycie dachów membraną PCV gr. 1,5mm zgrzewaną o powierzchni ponad
100m2

m2

1118,83 m2 1 118,830
RAZEM 1 118,830

140
d.2.
6.2

KNR 2-02
0613-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych do podłoża z blach falistych lub trapezowych

m2

poz.139 m2 1 118,830
RAZEM 1 118,830

141
d.2.
6.2

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanymi płyt izolacyjnych za pomocą wkrętów szt

poz.139*2 szt 2 237,660
RAZEM 2 237,660

142
d.2.
6.2

KNR 2-02u2
0529-02

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową T80 grubości 1,0mm na ła-
tach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2

m2

poz.139 m2 1 118,830
RAZEM 1 118,830

143
d.2.
6.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm m2

poz.139 m2 1 118,830
RAZEM 1 118,830

144
d.2.
6.2

KNR 2-05
0102-06
analogia

stężenia dachów t
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(2,47*5,1*48)/1000 t 0,605

RAZEM 0,605
145
d.2.
6.2

KNR 19-01
0404-04

Płatwie z drewna klejonego na dachu m3

P1 23,52 m3 23,520
P2 3,36 m3 3,360

RAZEM 26,880
146
d.2.
6.2

KNR 2-33r90
0102-01

Wbudowanie dźwigarów z drewna klejonego na dachu m3

84,80 m3 84,800
RAZEM 84,800

147
d.2.
6.2

KNR-W 4-01
0629-15

Impregnacja drewna przeciwko siniźnie, grzybom i pleśni preparatem zabez-
pieczającym woskowym - trzykrotna z przerwami

m2

(0,15*4,76*2+0,3*4,76*2)*112+(0,15*5,26*2+0,3*5,26*2)*14+(1,86*24,68*2+
0,24*24,68*2)

m2 649,740

RAZEM 649,740
148
d.2.
6.2

KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelażu systemowym
akustycznym

m2

1115,91 m2 1 115,910
RAZEM 1 115,910

149
d.2.
6.2

 Wykonanie ścieżki technologicznej wzmocnionej na dachu m2

ścieżka tech-
nologiczna
wzmocniona

45 m2 45,000

RAZEM 45,000
2.6.3 Obróbki stropodachu

150
d.2.
6.3

KNNR 2
0504-08

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą szt

wentyl KS 9 szt 9,000
RAZEM 9,000

151
d.2.
6.3

KNR AT-09
0803-08

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2

83,26+91,25 m2 174,510
RAZEM 174,510

152
d.2.
6.3

KNR AT-09
0803-07

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu do 25cm m2

kominy cza-
pa

1,1 m2 1,100

RAZEM 1,100
153
d.2.
6.3

KNR 19-01
0536-02

Montaż rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynkowej o średnicy 15cm m

9*5,5+4*10,5+4*5,0 m 111,500
RAZEM 111,500

154
d.2.
6.3

 Wykonanie odpływu wody z dachu do rury spustowej przez ściankę attyki szt

odpływ 17 szt 17,000
RAZEM 17,000

2.6.4 Wykończenie attyki
155
d.2.
6.4

KNR 0-23
2612-01 +
KNR 0-23
2612-04 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0932-01 +
KNR 0-23
0932-02

Elewacja w systemie BSO - przyklejenie płyt styropianowych EPS70 gr. 5cm,
przymocowanie styropianu kołkami do ścian, przyklejenie warstwy siatki, wy-
kończenie tynkiem silikatowym

m2

0,68*154+0,98*139,2 m2 241,136
RAZEM 241,136

156
d.2.
6.4

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacja attyk - pokrycie abizolem m2

poz.155 m2 241,136
RAZEM 241,136

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 31462



Oleśnica kubatura - Kosztorys Inwestorski _Przetarg PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
157
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
0611-03

Układanie płyt osb 2,2 cm pod obróbkę blacharską na attyce m2

poz.155 m2 241,136
RAZEM 241,136

158
d.2.
6.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej gr.0,65 mm

m2

poz.155 m2 241,136
RAZEM 241,136

2.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
2.7.1 Stolarka okienna i klapy

159
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe  - szyby o podwyższonej wytrzymałości - O1 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

160
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe  - szyby o podwyższonej wytrzymałości - O2 szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

161
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe  - szyby o podwyższonej wytrzymałości - O3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

162
d.2.
7.1

KNR AT-09
0803-07

Podokienniki o szerokości do 30cm z konglomeratów blachy tytan-cynkowej m2

(1,05*6+0,55*21)*0,3 m2 5,355
RAZEM 5,355

163
d.2.
7.1

 Parapety wewnętrzne z konglomeratu z zaślepkami bocznymi, montowanymi
na klej

szt

6+21 szt 27,000
RAZEM 27,000

2.7.2 Ściana przeszklona typu fasadowego
164
d.2.
7.2

 
wycena indy-
widualna

Fasada szklano-aluminiowa, słupowo-ryglowa, wypełnienie szybą zespoloną,
okucia i klamki systemowe - ścianka szklana - FS1 EI30

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

165
d.2.
7.2

 
wycena indy-
widualna

Fasada szklano-aluminiowa, słupowo-ryglowa, wypełnienie szybą zespoloną,
okucia i klamki systemowe - ścianka szklana - FS2 EI30

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

166
d.2.
7.2

 
wycena indy-
widualna

Fasada szklano-aluminiowa, słupowo-ryglowa, wypełnienie szybą zespoloną,
okucia i klamki systemowe - ścianka szklana - S1

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.7.3 Stolarka drzwiowa
167
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-04

D1.1 - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone
okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami,

m2

0,9*2,05*9 m2 16,605
RAZEM 16,605

168
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-04

D1.2 - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone
okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami, z zamkiem wc

m2

0,9*2,05*18 m2 33,210
RAZEM 33,210

169
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-04

D2.1- Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, z podcięciem, wykończone
okleiną CPL HQ, z 3 zawiasami,

m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

170
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D2.2- Zewnętrzne aluminiowe pełne z naświetlem górnym m2

1,0*4,0*1 m2 4,000
RAZEM 4,000

171
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D3.1- Wewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpiecznym z zamkiem kla-
sy C

m2
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1,2*2,05*1 m2 2,460

RAZEM 2,460
172
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D3.2- Zewnętrzne aluminiowe, oszklone szkłem bezpiecznym EI30 m2

1,2*3,0*1 m2 3,600
RAZEM 3,600

173
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D4.1- Zewnętrzne aluminiowe, z naświetlem górnym U=1,1W/m2K, z zamkiem
klasy C

m2

1,4*3,0*1 m2 4,200
RAZEM 4,200

174
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D5.1 - Wewnętrzne aluminiowe,przedszkolne, z zamkiem m2

2,0*2,05*2 m2 8,200
RAZEM 8,200

175
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-05

D5.2 - Zewnętrzne aluminiowe,przedszkolne U=1,1W/m2K, z zamkiem m2

2,0*2,05*3 m2 12,300
RAZEM 12,300

176
d.2.
7.3

KNNR 2
1106-03

B1 - Brama segmentowa indywidualna ocieplona U<1,2W/m2K, podnoszone
mechanicznie na pilota

m2

2,5*2,0*1 m2 5,000
RAZEM 5,000

177
d.2.
7.3

KNNR 2
1104-01

Ościeżnice stalowe z wyoblonymi narożnikami i trzema zawiasami szt

4+5+10+8+1+1+1+1+1+1+2+3+1 szt 39,000
RAZEM 39,000

178
d.2.
7.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż samozamykacza do drzwi szt

18+1+2+2+2+2+2+2 szt 31,000
RAZEM 31,000

179
d.2.
7.3

 Pochwyt drzwiowy z rury stalowej zaokrąglony szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

180
d.2.
7.3

 Odbojnice ścienne lub podłogowe szt

39 szt 39,000
RAZEM 39,000

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
181

d.2.8
KNR K-09
0301-05

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich m2

4,0*(111,1+50,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0+0,61*4,82+0,61*4,0*2+
4,0*2*(4,8+2,5*2+6,4+4,9+2,8+4,8*2+2,5*4+4,3+1,65)-poz.184

m2 2 634,085

RAZEM 2 634,085
182

d.2.8
KNR K-09
0301-06

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
farbą akrylową kolor - ściany parteru

m2

poz.181 m2 2 634,085
RAZEM 2 634,085

183
d.2.8

KNR K-09
0301-07

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych far-
bą akrylową kolor - ściany parter

m2

poz.181 m2 2 634,085
RAZEM 2 634,085

184
d.2.8

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

łazienki (3,0*32,52-0,9*2,05*2)*3+3,0*(9,34+12,52+9,45+8,99+8,7)-0,9*2,05*5+3,05*
8,5-0,9*2,05+1,29*3,0

m2 447,335

RAZEM 447,335
185

d.2.8
KNR 0-12
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną m2

poz.184 m2 447,335
RAZEM 447,335

186
d.2.8

 Dostawa i montaż taśm ochronnych przyściennych, z tworzyw sztucznych na
bazie żywic akrylowo-winylowych na klej

mb

176 mb 176,000
RAZEM 176,000

187
d.2.8

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - 1,5m od podłogi m

3 m 3,000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 31462



Oleśnica kubatura - Kosztorys Inwestorski _Przetarg PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

188
d.2.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1806,01 m2 1 806,010
RAZEM 1 806,010

2.9 ROBOTY POZOSTAŁE
189

d.2.9
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

196,5 m 196,500
RAZEM 196,500

190
d.2.9

 Dostawa i montaż szklanego daszku nad wejściem m2

2,3*1,2+2,4*1,2 m2 5,640
RAZEM 5,640

191
d.2.9

KNKRB 2
1502-03

Rusztowania zewn.rurowe o wysokości do 20m m2

22,5*5,0+74,7*10,0+99,3*5,0 m2 1 356,000
RAZEM 1 356,000

192
d.2.9

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

193
d.2.9

KNK 2-06
0405-04

Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową - opaska
wokół budynku

m

0,6*6+3,85+6,5+5+8,3+50 m 77,250
RAZEM 77,250

194
d.2.9

KNK 2-06
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III - opaska
wokół budynku

m2

(3,85+6,5+8,3+50)*0,6 m2 41,190
RAZEM 41,190

195
d.2.9

KNK 2-06
0105-01

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy po zagęszczeniu do
3cm zagęszczana ręcznie - opaska wokół budynku

m3

poz.194*0,08 m3 3,295
RAZEM 3,295

196
d.2.9

KNK 2-06
0105-02

Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy ponad 3cm zagęsz-
czana ręcznie - opaska wokół budynku
Krotność = 5

m3

poz.194*0,08 m3 3,295
RAZEM 3,295

197
d.2.9

KNR 0-11
0321-02

Opaska wokół budynku z z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.194 m2 41,190
RAZEM 41,190

198
d.2.9

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach dylatacji m2

6,84*4,95+3,3*(4,95-3,84)+3,3*4,95 m2 53,856
RAZEM 53,856

199
d.2.9

 Dostawa i montaż balustrady przy pochylni w łączniku m2

1,1*15*2 m2 33,000
RAZEM 33,000

2.10 WYPOSAŻENIE OBIEKTU
200
d.2.

10

 Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

201
d.2.

10

 Dostawa i montaż dozownika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

202
d.2.

10

 Dostawa i montaż dozownika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

203
d.2.

10

 Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 12 litrów ze stali nierdzewnej szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

204
d.2.

10

 Dostawa kosza na śmieci na pedał o pojemności 5 litrów ze stali nierdzewnej szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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205
d.2.

10

 Dostawa i montaż kosza na śmieci montowanego na ścianie o pojemności 24
litrów ze stali nierdzewnej

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

206
d.2.

10

 Dostawa i montaż poręczy prostej dla osób niepełnosprawnych ze stali
czarnej/węglowej

szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

207
d.2.

10

 Dostawa i montaż poręczy podnoszonej dla osób niepełnosprawnych ze stali
czarnej/węglowej

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

208
d.2.

10

 Dostawa i montaż siedzisk prysznicowych dla osób niepełnosprawnych ze stali
czarnej/węglowej

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

209
d.2.

10

 Dostawa szczotki toaletowej i mocowaniem do ściany ze stali nierdzewnej szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

210
d.2.

10

 Obudowa grzejników kpl

32 kpl 32,000
RAZEM 32,000

211
d.2.

10

 Dostawa i montaż gaśnic proszkowych i śniegowych szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

212
d.2.

10

 Dostawa i montaż wycieraczek lamelowych systemowych aluminiowych kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

213
d.2.

10

 Dostawa i montaż drabiny stalowej dostępnej na dach kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

214
d.2.

10

 Dostawa i montaż koszy głównych do koszykówki podwieszanych do konstruk-
cji dachu, z napędem elektrycznym wraz z automatyką

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

215
d.2.

10

 Dostawa i montaż koszy treningowych składanych na ścianę, uchylnych z re-
gulacją wysokości tablicy

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

216
d.2.

10

 Dostawa i montaż słupków do siatkówki z regulacją wysokości, tulejami i mas-
kownicami - komplet = dwa słupki + siatka

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

217
d.2.

10

 Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

218
d.2.

10

 Dostawa i montaż tablicy wyników głównej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

219
d.2.

10

 Dostawa i montaż tablicy wyników dodatkowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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220
d.2.

10

KNR 2-23
0401-01

Dostawa i montaż piłochwytów w sali m2

4,55*4*9+24,8*4*2 m2 362,200
RAZEM 362,200

221
d.2.

10

 Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych H=3,0m kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

222
d.2.

10

 Dostawa i montaż trybun mobilnych 20 miejsc siedzących - 3 rzędy kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

223
d.2.

10

 Dostawa i montaż ławek szkolnych kpl

12 kpl 12,000
RAZEM 12,000

224
d.2.

10

 Dostawa i montaż krzesełek szkolnych kpl

24 kpl 24,000
RAZEM 24,000

225
d.2.

10

 Dostawa i montaż biurka dla nauczyciela kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

226
d.2.

10

 Dostawa i montaż fotelu obrotowego dla nauczyciela kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

227
d.2.

10

 Dostawa i montaż tablicy szkolnej białej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

228
d.2.

10

 Dostawa i montaż szafek szatniowych podwójnych kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

229
d.2.

10

 Dostawa i montaż stołu kwadratowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

230
d.2.

10

 Dostawa i montaż regałów na sprzęt sportowy kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000

231
d.2.

10

 Dostawa i montaż ławkowieszaków kpl

24 kpl 24,000
RAZEM 24,000

232
d.2.

10

 
kalk. własna

Rolety pionowe w oknach w sali sportowej m2

4,0*(4,66*2+4,55*7) m2 164,680
RAZEM 164,680

233
d.2.

10

 
kalk. własna

Rolety pionowe w oknach w sali lekcyjnej m2

3,0*4,2 m2 12,600
RAZEM 12,600

234
d.2.

10

 
kalk. własna

Kotary grodzące "tkanina + siatka" o wymiarach 7,0x 24m + konstrukcja z na-
pędem elektrycznym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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235
d.2.

10

 
kalk. własna

Materace ochronne na słupy żelbetowe o wys. 2,5m szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

2.11 ADAPTACJA AKUSTYCZNA
236
d.2.

11

 
kalk. własna

Wykończenie ścian - Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w welonie gr.
40mm, 50kg/m3 fabrycznie wykończoną z systemową konstrukcją wsporczą.

m2

1,7*24,72*2 m2 84,048
RAZEM 84,048

3 45232460-4 Instalacje sanitarne
3.1 INSTALACJE WODNE

3.1.1 Rury
237
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

94 m 94,000
RAZEM 94,000

238
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

83 m 83,000
RAZEM 83,000

239
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

240
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

241
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

242
d.3.
1.1

KNNR 4
0404-06

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

243
d.3.
1.1

KNR INSTAL
0408-07

Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 42
mm

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

244
d.3.
1.1

KNR INSTAL
0408-08

Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 54
mm

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

245
d.3.
1.1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii umywalkowej (z za-
worami ćwierćobrotowymi)

szt.

18+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000

246
d.3.
1.1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii zlewozmywakowej (z
zaworami ćwierćobrotowymi)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

247
d.3.
1.1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do baterii natryskowej (z zawo-
rami ćwierćobrotowymi)

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

248
d.3.
1.1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 20mm do płuczki ustępowej (z zawo-
rem ćwierćobrotowym)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

249
d.3.
1.1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 25 mm do pisuaru (z zaworem ćwier-
ćobrotowym)

szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
250
d.3.
1.1

KNR 0-31
0106-03

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do zaworów czerpalnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.2 Izolacja termiczna, roszeniowa
251
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-13

Izolacja rur PE śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm m

poz.237 m 94,000
RAZEM 94,000

252
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-14

Izolacja rur PE śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm m

poz.238+poz.251 m 177,000
RAZEM 177,000

253
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-14

Izolacja rur PE śr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm m

poz.239 m 52,000
RAZEM 52,000

254
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-21

Izolacja rur PE śr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 50 mm m

poz.240 m 18,000
RAZEM 18,000

255
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-31

Izolacja rur PE śr. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 60 mm m

poz.241 m 66,000
RAZEM 66,000

256
d.3.
1.2

KNR 0-34
0110-31

Izolacja rur PE śr. 60 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 60 mm m

poz.242 m 36,000
RAZEM 36,000

257
d.3.
1.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów miedzianych śr. 28-48 mm - jednowarstwowo gr. 25 mm
(P)

m

poz.243 m 11,000
RAZEM 11,000

258
d.3.
1.2

KNR 0-34
0101-16

Izolacja rurociągów miedzianych śr. 54-70 mm - jednowarstwowo gr. 25 mm
(P)

m

poz.244 m 16,000
RAZEM 16,000

3.1.3 Armatura
259
d.3.
1.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

260
d.3.
1.3

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

261
d.3.
1.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

262
d.3.
1.3

KNR 0-35
0215-11

Zawory zwrotne typu HA ze złączką do węża; śr. nom. 25 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

263
d.3.
1.3

KNNR 4
0140-03

Wodomierz jednostrumieniowy o śr. nominalnej 25 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

264
d.3.
1.3

KNR 0-35
0132-12

Zawór antyskażeniowy EA dn50mm szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
3.1.4 Baterie

265
d.3.
1.4

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojąca szt.

18+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000

266
d.3.
1.4

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stojąca szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

267
d.3.
1.4

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria jednouchwytowa, natryskowa ścienna z natryskiem przesuwnym, cza-
sowa

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

3.1.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
268
d.3.
1.5

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - płukanie, czynności przygo-
towawcze i zakończeniowe

m

poz.237+poz.238+poz.239+poz.240+poz.241+poz.242+poz.253 m 401,000
RAZEM 401,000

269
d.3.
1.5

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

poz.268 m 401,000
RAZEM 401,000

3.1.6 Roboty budowlane
270
d.3.
1.6

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

271
d.3.
1.6

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

poz.270 szt. 12,000
RAZEM 12,000

272
d.3.
1.6

KNR AT-27
0105-01
analogia

Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

273
d.3.
1.6

KNR AT-27
0105-04
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.272 m 95,000
RAZEM 95,000

274
d.3.
1.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CFS-IS (310 ml) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

275
d.3.
1.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Zaprawa ogniochronna CFS-M RG (20kg) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.2 INSTALACJE PPOŻ.
276

d.3.2
KNR-W 2-15
0144-05
analogia

Zestaw hydroforowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

277
d.3.2

KNR-W 2-15
0517-01
analogia

Uruchomienie zestawu hydroforowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

278
d.3.2

KNP ZREW
07 0305-443-
02
analogia

Zawór elektromagnetyczny Dnom=50 mm szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
279

d.3.2
KNNR 4
0140-04

Wodomierze o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

280
d.3.2

KNR 0-35
0132-12

Zawór antyskażeniowy EA dn50mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.3.2

KNR 0-35
0105-03

Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy ze-
wnętrznej 15mm do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

282
d.3.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafka hydrantowa naścienna szt

poz.281 szt 3,000
RAZEM 3,000

283
d.3.2

KNR-W 2-15
0138-01

Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm szt

poz.281 szt 3,000
RAZEM 3,000

284
d.3.2

 Dostawa i montaż węży hydrantowych (min 30m) wraz z prądownicą kpl

poz.281 kpl 3,000
RAZEM 3,000

285
d.3.2

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowa-
ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

59 m 59,000
RAZEM 59,000

286
d.3.2

KNR 2-15
0104-06

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowa-
ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

76,5 m 76,500
RAZEM 76,500

287
d.3.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o śred-
nicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

m

poz.285+poz.286 m 135,500
RAZEM 135,500

288
d.3.2

 Wykonanie przejść ogniochronnych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

289
d.3.2

KNR 4-01
0207-03

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, stropach i ścianach
bez deskowań i stemplowań żwirobetonem

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3.3 INSTALACJE KANALIZACYJNE
290

d.3.3
KNR 2-18
0501-01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2

(119+21,5)*0,26 m2 36,530
RAZEM 36,530

291
d.3.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

poz.290*0,5 m3 18,265
RAZEM 18,265

292
d.3.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach
wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

m

21,5 m 21,500
RAZEM 21,500

293
d.3.3

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach
wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych

m

119 m 119,000
RAZEM 119,000

294
d.3.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

295
d.3.3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5,5 m 5,500
RAZEM 5,500

296
d.3.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

297
d.3.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połą-
czeniach wciskowych

po-
dejść
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19+2+2 po-

dejść
23,000

RAZEM 23,000
298

d.3.3
KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połą-
czeniach wciskowych

po-
dejść

12 po-
dejść

12,000

RAZEM 12,000
299

d.3.3
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połą-
czeniach wciskowych

po-
dejść

19+12 po-
dejść

31,000

RAZEM 31,000
300

d.3.3
KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz-
nego

kpl

18 kpl 18,000
RAZEM 18,000

301
d.3.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepelnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

302
d.3.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką podwieszane ze stelażem kpl

11 kpl 11,000
RAZEM 11,000

303
d.3.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy dla osób niepełnosprawnych z płuczką podwieszane ze stelażem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

304
d.3.3

KNR-W 2-15
0232-02

Wpust liniowy natryskowy wraz z syfonem. kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

305
d.3.3

KNR-W 2-15
0232-02

wpust podłogowy kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

306
d.3.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

307
d.3.3

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

308
d.3.3

KNR-W 2-15
0219-01

Wpust kominkowy o średnicy 50mm uszczelniony sznurem i kitem kwasood-
pornym

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

309
d.3.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

310
d.3.3

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i
zaprawą cementową

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

3.4 INSTALACJA C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
3.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania
3.4.
1.1

Rury

311
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0404-01

Rury PEX  o śr. 16x2,0, PN20 m

890 m 890,000
RAZEM 890,000

312
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0404-01

Rury PEX o śr. 20x2,25, PN20 m

516 m 516,000
RAZEM 516,000

313
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000
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314
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

315
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

72+64 m 136,000
RAZEM 136,000

316
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

317
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-08

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

318
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-09

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

10+20 m 30,000
RAZEM 30,000

319
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0405-10

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 64 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

320
d.3.

4.1.1

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne do grzejników zaworowych - złącze alternatywne do rury wie-
lowarstwowej 16x3/4"

kpl.

41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000

3.4.
1.2

Izolacja termiczna

321
d.3.

4.1.2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów z PEX śr. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 16
mm - instalacja w posadzce

m

poz.311 m 890,000
RAZEM 890,000

322
d.3.

4.1.2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów z PEX śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20
mm - instalacja w posadzce

m

poz.312 m 516,000
RAZEM 516,000

323
d.3.

4.1.2

KNR 0-34
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 40 mm (S)

m

16+13 m 29,000
RAZEM 29,000

324
d.3.

4.1.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 40 mm (S)

m

72+52+30+64+20 m 238,000
RAZEM 238,000

325
d.3.

4.1.2

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 60 mm (S)

m

30+10+20+66 m 126,000
RAZEM 126,000

3.4.
1.3

Grzejniki stalowe płytowe zaworowe

326
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 11KV 400/400 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

327
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 11KV 600/400 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

328
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 21KV 600/400 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.
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3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
329
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 21KV 600/520 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

330
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 21KV 600/600 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

331
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 21KV 600/800 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

332
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

333
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

334
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

335
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy 22KV 900/1120 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

336
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

337
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000 z podłączeniem dolnym, z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

338
d.3.

4.1.3

KNR-W 2-15
0423-04

Grzejnik kanałowy 2650W z zaworem termostatycznym prostym Dn20 i zawo-
rem odcinającym prostym Dn20

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3.4.
1.4

Armatura - grzejniki

339
d.3.

4.1.4

KNR 0-31
0211-10

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielacza 11 obiegowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

340
d.3.

4.1.4

KNR 0-31
0211-10

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielacza 10 obiegowego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

341
d.3.

4.1.4

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory odcinające ASV-M i równoważące ASV-P Dn15 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

342
d.3.

4.1.4

KNR-W 2-15
0412-04

Zawory odcinające ASV-M i równoważące ASV-P Dn25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

343
d.3.

4.1.4

KNR-W 2-15
0412-05

Zawory równoważące Dn32 szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
344
d.3.

4.1.4

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór kulowy gwintowany Dn32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

345
d.3.

4.1.4

KNR 0-35
0215-04

Głowica termostatyczna, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowy szt.

1+1+7+6+3+1+4+4+2+1+1+1+9 szt. 41,000
RAZEM 41,000

3.4.
1.5

Armatura

346
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-01

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10,
tmax=110'C

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

347
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-03

Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

348
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-04

Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'C szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

349
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-06

Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

350
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-08

Kurek kulowy do wody w/w DN90, PN30, tmax=120'C szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

351
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-03

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

352
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-04

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN32 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

353
d.3.

4.1.5

KNR-W 2-15
0132-06

Zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia DN50 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3.4.
1.6

Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji

354
d.3.

4.1.6

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m

13+72+52+30+10+890+516+16+64+20+66 m 1 749,000
RAZEM 1 749,000

355
d.3.

4.1.6

KNR 0-31
0218-04

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna ciśnienio-
wa

m

poz.354 m 1 749,000
RAZEM 1 749,000

356
d.3.

4.1.6

KNR 0-31
0218-05

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzejni-
ków

9+1+1+7+6+3+1+4+4+2+1+1+1 szt.
grzejni-
ków

41,000

RAZEM 41,000
3.4.
1.7

Roboty budowlane
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357
d.3.

4.1.7

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

358
d.3.

4.1.7

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

359
d.3.

4.1.7

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

360
d.3.

4.1.7

KNR AT-27
0105-01
analogia

Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 32 mm m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

361
d.3.

4.1.7

KNR AT-27
0105-04
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 32 mm m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

362
d.3.

4.1.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca CP601S + wełna mineralna szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
363

d.3.5
 Dostawa, montaż i uruchomienie – centrali NW1 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

364
d.3.5

 Dostawa, montaż i uruchomienie – centrali NW2 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

365
d.3.5

 Dostawa, montaż i uruchomienie – centrali NW3 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

366
d.3.5

KNR-W 2-17
0153-04

Klapa rewizyjna na kanałach wentylacyjnych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

367
d.3.5

KNR 2-17
0155-04

Tłumiki akustyczne szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

368
d.3.5

 Automatyka central i Akcesoria kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

369
d.3.5

KNR-W 2-17
0143-04

Czerpnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

370
d.3.5

KNR-W 2-17
0146-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

371
d.3.5

KNR-W 2-17
0143-03

Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 2520mm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

372
d.3.5

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 %

m2

14,8 m2 14,800
RAZEM 14,800

373
d.3.5

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

18,7 m2 18,700
RAZEM 18,700
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374

d.3.5
KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

7,9 m2 7,900
RAZEM 7,900

375
d.3.5

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

598,4 m2 598,400
RAZEM 598,400

376
d.3.5

KNR-W 2-17
0102-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
8000 mm - udział kształtek do 55 %

m2

149,7+51,5 m2 201,200
RAZEM 201,200

377
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

378
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

72,4 m2 72,400
RAZEM 72,400

379
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

38,4 m2 38,400
RAZEM 38,400

380
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

78,4 m2 78,400
RAZEM 78,400

381
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

89,2 m2 89,200
RAZEM 89,200

382
d.3.5

KNR-W 2-17
0114-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 2000 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

89,2 m2 89,200
RAZEM 89,200

383
d.3.5

KNR 9-16
0104-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształ-
tek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm

m2 izo-
lacji

14,8+18,7+7,9+598,4+149,7+51,5 m2 izo-
lacji

841,000

RAZEM 841,000
384

d.3.5
KNR 9-16
0109-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 55%; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1,8+72,4+38,4+78,4+89,2+89,2 m2 izo-
lacji

369,400

RAZEM 369,400
385

d.3.5
KNR-W 2-17
0139-04

Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 2400mm, ze skrzynką rozpręż-
ną

szt

62 szt 62,000
RAZEM 62,000

386
d.3.5

KNR-W 2-17
0139-03

Nawiewnik sufitowy wirowy z przepustnicą, z siłownikiem ze skrzynką rozpręż-
ną

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

387
d.3.5

KNR-W 2-17
0139-01

Nawiewnik kwadratowy sufitowy z przepustnicą i skrzynką rozprężną szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

388
d.3.5

KNR-W 2-17
0131-04

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 400 mm z siłownikiem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

389
d.3.5

KNR-W 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwo-
dzie do 2400mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

390
d.3.5

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

391
d.3.5

KNR-W 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400
mm - udział kształtek do 35 %

m2

(2*3,14*0,2)*(1*8+0,95*4+0,94*4) m2 19,543
RAZEM 19,543
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392

d.3.5
KNR-W 2-17
0205-03

Wentylator dachowy 1688m3/h z przepustnicą zwrotną i siłownikiem VKM na
podstawie dachowej FDS 355

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 WĘZEŁ CIEPLNY
4.1 Część technologiczna
393

d.4.1
BCO 1220
401-41-210

Węzeł ciepłowniczy - dostawa, montaż, uruchomienie m2

1806,01 m2 1 806,010
RAZEM 1 806,010

394
d.4.1

KNR-W 2-15
0224-05

Studzienka betonowa schładzająca DN1000 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

395
d.4.1

KNNR 4
0146-03

pompa odwadniająca studnie węzła szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

396
d.4.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

397
d.4.1

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie węzłów cieplnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
398

d.5.1
KNNR 5
0405-05

Rozdzielnica RG - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa,
montaż, podłączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

399
d.5.1

KNNR 5
0405-05

Rozdzielnica ROS - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa,
montaż, podłączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

400
d.5.1

KNNR 5
0405-05

Rozdzielnica RWC - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa,
montaż, podłączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

401
d.5.1

KNNR 5
0405-05

Rozdzielnica TS - przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy, dostawa,
montaż, podłączenie

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

402
d.5.1

KNNR 5
0405-08

Tablica oświetlenia sali TOS - przygotowanie podłoża pod montaż tablicy roz-
dzielczej, dostawa, montaż, podłączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

403
d.5.1

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik pożarowy p.poż. - przygotowanie podłoża pod montaż wyłącznika p.
poż., dostawa, montaż, podłączenie i próby

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5.2 TRASY KABLOWE
404

d.5.2
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości
do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

64+117+2+117 szt. 300,000
RAZEM 300,000

405
d.5.2

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie szt

64+117+2 szt 183
RAZEM 183

406
d.5.2

KNNR 5
1105-02

Montaż korytek kablowych KK 300 m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

407
d.5.2

KNNR 5
1105-01

Montaż korytek kablowych KK 200 m

215 m 215,000
RAZEM 215,000

408
d.5.2

KNNR 5
1105-01

Montaż korytek kablowych KK 100 m

465 m 465,000
RAZEM 465,000

409
d.5.2

KNNR 5
0102-05

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL18, wraz z montażem uchwy-
tów

m

650 m 650,000
RAZEM 650,000
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410

d.5.2
KNNR 5
0102-06

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL22, wraz z montażem uchwy-
tów

m

465 m 465,000
RAZEM 465,000

411
d.5.2

KNNR 5
0102-07

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z montażem uchwy-
tów

m

263 m 263,000
RAZEM 263,000

412
d.5.2

KNNR 5
0102-07

Dostawa i montaż rurek elektroinstalacyjnych RL28, wraz z montażem uchwy-
tów

m

158 m 158,000
RAZEM 158,000

413
d.5.2

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

414
d.5.2

 
kalk. własna

Przejścia ogniochronne kpl.

5 kpl. 5
RAZEM 5

5.3 PRZEWODY KABLOWE
415

d.5.3
KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

416
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YKYżo  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

417
d.5.3

KNNR 5
0716-02

Dostawa i ułożenie kabla YKYżo 5x25 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia-
niem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

418
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  2x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

370 m 370,000
RAZEM 370,000

419
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

35*55 m 1 925,000
RAZEM 1 925,000

420
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

121*55 m 6 655,000
RAZEM 6 655,000

421
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu YDY  4x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

422
d.5.3

KNNR 5
0209-05

Dostawa i ułożenie przewodu YDYżo 5x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

423
d.5.3

KNNR 5
0209-05

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia-
niem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

16*45 m 720,000
RAZEM 720,000

424
d.5.3

KNNR 5
0209-06

Dostawa i ułożenie przewodu YDY 5x4 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia-
niem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

18*45 m 810,000
RAZEM 810,000

425
d.5.3

KNNR 5
0716-02

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x6 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem
bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

16*45 m 720,000
RAZEM 720,000

426
d.5.3

KNNR 5
0716-02

Dostawa i ułożenie kabla YDY 5x10 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem
bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

6*45 m 270,000
RAZEM 270,000

427
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 2x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

428
d.5.3

KNNR 5
0209-04

Dostawa i ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra-
wianiem bruzd, z podłączeniem, obróbką i montażem końcówek kablowych

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000
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429

d.5.3
KNR-W 5-08
0403-03
kalk. własna

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg - puszka podłogo-
wa do dużych obciążeń okrągła, metalowa, IP44, 3 modułowa z pokrywa meta-
lową (gniazdo 230V, gniazdo RJ11) - do podłączenia pulpitu sterowniczego
tablicy wyników

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

5.4 OSPRZĘT INSTALACYJNY
430

d.5.4
KNNR 5
0308-02

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP20 szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

431
d.5.4

KNNR 5
0308-02

Dostawa i montaż gniazda pojedyńczego IP55 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

432
d.5.4

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i
ramką pojedynczą

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

433
d.5.4

KNNR 5
0307-01

Dostawa i montaż łącznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszką instalacyjną i
ramką pojedynczą

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

434
d.5.4

KNNR 5
0307-03

Dostawa i montaż łącznika schodowy p/t IP20 wraz z puszką instalacyjną i
ramką pojedynczą

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

435
d.5.4

KSNR 5
0203-02

Dostawa i montaż podwójnego gniazda RJ45 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

436
d.5.4

KSNR 5
0203-02

Dostawa i montaż gnaizda DATA szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.5 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
R*1,8

437
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [1] OPRAWA  LED (6301 lm; 51.0
W), z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

438
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [2 AW] OPRAWA AWARYJNA
3,2W (Oświetlenie awaryjne: 360 lm, 4.3 W), z przygotowaniem podłoża pod
montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

439
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [3 AW], OPRAWA AWARYJNA 1W
(Oświetlenie awaryjne: 149 lm, 2.3 W) z przygotowaniem podłoża pod montaż,
podłączeniem przewodów

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

440
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [4] OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED
IP65 20W NAŚCIENNA, z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłącze-
niem przewodów

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

441
d.5.5

KNNR 5
0504-02

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [5] OPRAWA LED  (22100 lm; 205.0
W), z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

442
d.5.5

KNNR 5
0504-02

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [6] OPRAWA SPOT LED MAT IP44
(1946 lm; 20.5 W), z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem
przewodów

kpl.

55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000

443
d.5.5

KNNR 5
0504-02

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [7] OPRAWA LED 600x600 PT
(3700 lm; 37.0 W), z przygotowaniem podłoża pod montaż, podłączeniem
przewodów

kpl.

37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000

444
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych [8] NAŚWIETLACZ LED 45W IP68
NA UCHWYCIE REGULOWANYM MOCOWANY DO ELEWACJI, z przygoto-
waniem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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445

d.5.5
KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych OPRAWA  AWARYJNA
3W 1h jednozadaniowa z grzałką zewnętrzna z przygotowaniem podłoża pod
montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

446
d.5.5

KNNR 5
0503-01

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych awaryjnych OPRAWA  EWAKUA-
CYJNA 1W 1h jednozadaniowa z piktogramem uniwersalnym, z przygotowa-
niem podłoża pod montaż, podłączeniem przewodów

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

5.6 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA
447

d.5.6
KNNR 5
0605-05

Uziom fundamentowy - Bednarka m

525 m 525,000
RAZEM 525,000

448
d.5.6

KNNR 5
0601-04

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mm m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

449
d.5.6

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

450
d.5.6

KNNR 5
0601-05

Zwody poziome - Drut St/Zn 8 mm m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

451
d.5.6

KNNR 5
0612-06

Złącze kontrolne szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

452
d.5.6

KNNR 5
0615-05

[ZP] Maszt odgromowy 4,5m z podstawą betonową kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

5.7 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
453

d.5.7
KNNR 5
0406-01

Główna szyna wyrównawcza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

454
d.5.7

KNNR 5
0406-01

Lokalna szyna wyrównawcza szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

455
d.5.7

KNNR 5
0603-03

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

456
d.5.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe typu LgYżo 4 mm2 m

750 m 750,000
RAZEM 750,000

457
d.5.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe typu LgYżo 6 mm2 m

25+95+125+30 m 275,000
RAZEM 275,000

458
d.5.7

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe typu LgYżo 16 mm2 m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

459
d.5.7

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe typu LgYżo 25 mm2 m

215 m 215,000
RAZEM 215,000

460
d.5.7

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe typu LgYżo 50 mm2 m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

461
d.5.7

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

462
d.5.7

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
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463

d.5.7
KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

175 szt.żył 175,000
RAZEM 175,000

464
d.5.7

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.

42+16 szt. 58,000
RAZEM 58,000

465
d.5.7

KNNR 5
1204-01

Końcówki kablowe Cu 4 mm2 szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

466
d.5.7

KNNR 5
1204-01

Końcówki kablowe Cu 6 mm2 szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

467
d.5.7

KNNR 5
1204-02

Końcówki kablowe Cu 16 mm2 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

468
d.5.7

KNNR 5
1204-03

Końcówki kablowe Cu 25 mm2 szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

469
d.5.7

KNNR 5
1204-03

Końcówki kablowe Cu 50 mm2 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

470
d.5.7

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów wyrównawczych szt.

130+90+16+42+16 szt. 294,000
RAZEM 294,000

5.8 PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE
471

d.5.8
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

472
d.5.8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

473
d.5.8

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1,000
RAZEM 1,000

474
d.5.8

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

36 punkt 36,000
RAZEM 36,000

475
d.5.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

476
d.5.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

477
d.5.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

478
d.5.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

479
d.5.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

480
d.5.8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

5.9 MONITORING
481

d.5.9
KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP mini tubowa Ik07
Ip07 Ip67, 2MPzm 2.8-12mm

szt.

9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000

482
d.5.9

KSNR 5
0203-02

Dostawa i montaż gnaizda RJ45 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

483
d.5.9

KNR AL-01
0105-03

Dostawa i montaż przełącznika 12x1GBase-T PoE+, 2xSFP, 22-24 AWG kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

484
d.5.9

KNR AT-28
0111-01

Dostawa i montaż panelu ekranowanego 24 port. kat. 6a szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

485
d.5.9

KNR AT-14
0110-07

Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

486
d.5.9

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

487
d.5.9

KNR AT-28
0102-02

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWG m

2080 m 2 080,000
RAZEM 2 080,000

6 INSTALACJE TELETECHNICZNE
6.1 INSTALACJA STRUKTURALNA

R*2
488

d.6.1
KNR AT-28
0110-01

Dostawa i montaż szafy wiszącej RACK 18U 600x600 + wentylator kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

489
d.6.1

KNR AT-10
0115-04

Dostawa i montaż listwy zasilającej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

490
d.6.1

KNR AT-28
0110-14

Dostawa i montaż wieszaka poziomego z pokrywą i mocowaniem kabli 1U szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

491
d.6.1

KNR AT-28
0110-13

Dostawa i montaż przełącznika - Panel LC 24 port duplex_24 1U szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

492
d.6.1

KNR AT-28
0113-02

Dostawa i montaż panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 6a szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

493
d.6.1

KNR AT-28
0111-01

Dostawa i montaż przełącznika 12x1GBase-T PoE+ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

494
d.6.1

KNR AT-28
0109-02

Dostawa i montaż gniazd kątowych kat 6a szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

495
d.6.1

KNR AT-28
0102-02

Układanie kabla światłowodowego F/FTP kat.6a m

2685 m 2 685,000
RAZEM 2 685,000

6.2 Instalacja przyzywowa
496

d.6.2
 
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego systemu instalacji przyzywowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 ELEKTRONICZNA WOŹNA
497

d.6.3
 
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego systemu elektronicznej woźnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.4 45312000-7 NAGŁOŚNIENIE SALI SPORTOWEJ
498

d.6.4
 
kalk. własna

Dostawa i montaż głośników szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

499
d.6.4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż anteny systemu bezprzewodowego szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
500

d.6.4
 
kalk. własna

Dostawa i montaż szafy audio kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

501
d.6.4

 
kalk. własna

Kabel głośnikowy PGY2x2,5 układany w rurkach RL18 podtynkiem, m

654 m 654,000
RAZEM 654,000

502
d.6.4

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i sprawdzenie systemu audio lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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