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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45214230-1 |Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1.1 WYBURZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
10,05 m 10,050
RAZEM 10,050
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3,56%2+5,5*2 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4,89%0,51*2 m?2 4,988
RAZEM 4,988
4/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m |m3
d.1.1|0602-01 ponad terenem przy uzyciu miotéw pneumatycznych
0,38*(10,05*2*2,85+4,89*2*3,5) m3 34,776
RAZEM 34,776
5|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0305-08
4,89%10,05*0,15 m3 7,372
RAZEM 7,372
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m2
d.1.1/0802-01
4,89%10,05 m?2 49,145
RAZEM 49,145
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |[m2
d.1.1/0354-08 m2
2,35*2,16 m?2 5,076
RAZEM 5,076
8|KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneuma- |m3
d.1.1|0603-07 tycznych
9,12*4,02 m3 36,662
RAZEM 36,662
9|KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneuma- |m3
d.1.1|0603-07 tycznych
36,66*0,15 m3 5,499
RAZEM 5,499
10/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej ponizej terenu przy |m3
d.1.1|0602-05 uzyciu miotéw pneumatycznych
0,38*(10,05*2+4,89*2)*1,78 m3 20,211
RAZEM 20,211
11/KNR 4-04 Burzenie scian, taw, stop fundamentowych, filarow zelbetowych zbrojonych m3
d.1.1|0604-02 normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotow pneumatycznych
(10,05*2+4,89*2)*0,8*0,4 m3 9,562
RAZEM 9,562
12|KNR 19-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1/0118-17
poz.4+poz.5+p0z.6*0,2+poz.7*0,1+p0z.8+p0z.9+poz.10+poz.11 m3 124,419
RAZEM 124,419
1.2 ROZBIORKI | ADAPTACJA W BUDYNKU SALI
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-06
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych schodéw zelbetonowych m3
d.1.2|/0305-03
analogia
1,25*3,0%1,6 m3 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2|/0354-05
analogia
1,63*2,09+1,51*3,4*7 m?2 39,136
RAZEM 39,136
16|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2|/0354-12
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1.2/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,42*1,54*1,0 m3 0,647
RAZEM 0,647
18|KNR 4-01 Demontaz ocieplenia (styropian) m?2
d.1.2/0701-06
Poz. zastep-
cza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,46+9,88+19,0+0,68+2,43)*5,92 m?2 203,944
RAZEM 203,944
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2/0304-04 towej cegtami
1,51*3,4*7 m3 35,938
RAZEM 35,938
20|KNR 9-03 Tynki jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie wykonywane |m?2
d.1.2/0106-06 na scianach sposobem maszynowym
poz.19+0,52*3,0+1,5%0,52 m?2 38,278
RAZEM 38,278
21|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.1.2/0301-05
18*4,5+4,09*3,5 m?2 95,315
RAZEM 95,315
22|KNR K-09  |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.1.2/0301-06 farbg akrylowg kolor - Sciany parteru
poz.21 m2 95,315
RAZEM 95,315
23|KNR K-09  |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych far- |m2
d.1.2{0301-07 ba akrylowa kolor - $ciany parter
poz.21 m2 95,315
RAZEM 95,315
24|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.2|/0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 INNE ROZBIORKI
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.3|{0119-03 réwninnym
108/1000 km 0,108
RAZEM 0,108
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|{m3
d.1.3|0218-02 ktad w gruncie kat. Il (wykopy mech.: 80%)
PVC160 108%1*3,00*80% m3 259,200
RAZEM 259,200
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1.3|0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (wykopy recz.: 20%)
PVC160 108%1*3,0020% m3 64,800
RAZEM 64,800
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.3]0322-01 praskami w grunt.suchych kat.l-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PVC160 108*2*3,0 m?2 648,000
RAZEM 648,000
29|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1.3/0230-03
analogia
108 m 108,000
RAZEM 108,000
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3|0230-01 m w gruncie kat. -1l
108*1*3 m3 324,000
RAZEM 324,000
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.3/0236-01
poz.30 m3 324,000
RAZEM 324,000
2/45214230-1 |Konstrukcja i architektura
2.1 FUNDAMENTY
32|KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 10cm na podfozu gruntowym z betonu m3
d.2.1/1101-01
F1 165%1,2*0,1 m3 19,800
F2 14*1,4%0,1 m3 1,960
F3 85*0,8*0,1 m3 6,800
F4 19*1,0%0,1 m3 1,900
F5 10*1,2%0,1 m3 1,200
F6 88*0,6"0,1 m3 5,280
F7 22*1,0%0,1 m3 2,200
R1 11*0,8*0,1 m3 0,880
SF1 16*3,2*2,0*0,1 m3 10,240
RAZEM 50,260
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.1/0202-01 waniem pompy do betonu
R1 11*0,6*0,4 m3 2,640
F3 85*0,6*0,4 m3 20,400
F6 88*0,4*0,4 m3 14,080
RAZEM 37,120
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34|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2.1]0202-02 waniem pompy do betonu
F4 19*0,8*0,4 m3 6,080
F7 22*0,8*0,4 m3 7,040
RAZEM 13,120
35|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2.1]0202-03 waniem pompy do betonu
F1 165%1,0*0,4 m3 66,000
F2 14*1,2*0,4 m3 6,720
F5 10*1,0*0,4 m3 4,000
RAZEM 76,720
36|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.1]0204-03 sowaniem pompy do betonu
SF1 16*3,0*1,8*0,4 m3 34,560
RAZEM 34,560
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.1/0290-02 i budowli
R1 91,5/1000 t 0,092
F1 2266,1/1000 t 2,266
F2 271,9/1000 t 0,272
F3 851,9/1000 t 0,852
F4 242,4/1000 t 0,242
F5 147,1/1000 t 0,147
F6 452,1/1000 t 0,452
F7 263,5/1000 t 0,264
SF1 3923,4/1000 t 3,923
startery z 285,2/1000 t 0,285
fundamen-
tow
RAZEM 8,795
38|KNR AT-40 |Hydroizolacja pionowa i pozioma faw fundamentowych m?2
d.2.1/0408-03
tawy funda- |(0,38+0,4+1,0+0,4+0,38)*165+(0,33+0,4+1,2+0,4+0,33)*14+(0,18+0,4+0,6+ |m?2 1099,320
mentowe F1-|0,4+0,18)*85+(0,28+0,4+0,8+0,4+0,28)*19+(0,13+0,4+1,0+0,4+0,63)*10+
F4+SF1+ (0,08+0,4+0,4+0,4+0,08)*88+(0,13+0,4+0,8+0,4+0,43)*22+(0,6+0,4+0,6+0,4)*
SF2 11+(1,8*0,4*2+3,0*0,4*2+1,8*3,0*2)*16
RAZEM 1.099,320
39|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.2.1/0301-03
F1 (26+26+9,6)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 25,281
F1 (165-26-26-9,6)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 23,823
F2 (3,5+3,3)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 2,791
F2 (14-3,5-3,3)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 1,659
F3 (26,9+5,4*2+5*4+3,3*2)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 26,389
F3 (85-26,9-5,4*2-5*4-3,3*2)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 4,769
F4 (12+7)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 7,798
F5 10*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 4,104
F6 (3*5+7,6*2+5,0*2)*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 16,498
F6 (78-3*5-7,6*2-5,0*2)*(1,55-0,40-0,19)*0,24 m3 8,709
F7 22*(2,30-0,40-0,19)*0,24 m3 9,029
RAZEM 130,850
40|KNR 2-02 Wience monolityczne konczgce sciany fundamentowe m3
d.2.1/0212-11
WN 0,24*0,24*(165+14+85+19+10+88+22) m3 23,213
RAZEM 23,213
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.1/0290-02 i budowli
2646,2/1000 t 2,646
RAZEM 2,646
42|KNR 19-01 |Utozenie pustakéw cokotowych izolacyjnych gr. 24cm m2
d.2.1/0307-05
(165+14+85+19+10+88+22)*0,19 m?2 76,570
RAZEM 76,570
2.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3
d.2.2/0208-08 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.S1 0,45*0,60%8,9*16 m3 38,448
RAZEM 38,448
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
(6424,5)/1000 t 6,425
RAZEM 6,425
45|KNR 2-02 Filary miedzyokienne, zelbetowe m3
d.2.2|/0208-03
analogia
0,55*0,24*4,15*10 m3 5,478
RAZEM 5,478
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46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
963/1000 t 0,963
RAZEM 0,963
47|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci ponad 6 m; stosunek deskowanego |m3
d.2.2/0208-10 obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
T1 0,48*0,24*12*4 m3 5,530
T2 0,24*0,24*12*12,2 m3 8,433
RAZEM 13,963
48|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowane- |m3
d.2.2|0208-05 go obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
T2 0,24*0,24*8*4 m3 1,843
RAZEM 1,843
49|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowane- |ms3
d.2.2|0208-05 go obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu za pomoca pompy -
trzpienie attyki
T 1,6%0,24%0,24*84 m3 7,741
RAZEM 7,741
50{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
(843,2+2811,9+869,4)/1000 t 4,525
RAZEM 4,525
51|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm m3
d.2.2|0212-12
WN1 0,24*0,24*75 m3 4,320
WN2 0,24*0,24*194 m3 11,174
WN 0,24*0,24*432 m3 24,883
RAZEM 40,377
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
(457,3+1182,8+2836,7)/1000 t 4,477
RAZEM 4,477
53|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
d.2.2/0212-11
WN3 0,24*0,24*55 m3 3,168
WN4 0,24*0,24*23 m3 1,325
RAZEM 4,493
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
(316,2+132,2)/1000 t 0,448
RAZEM 0,448
55|/KNR 2-02 Podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy m3
d.2.2/0210-03
ocz1 0,24*0,4%(4,55+0,45*2)*8 m3 4,186
ocz2 0,24*0,4%(5,05+0,45*2)*1 m3 0,571
Poz.1 0,24*0,6%(4,55+0,45*2)*9 m3 7,063
Poz.2 0,24*0,45%(4,20+0,24*2)*1 m3 0,505
Poz.3 0,24*0,40%(3,06*3+0,24*2)*3 m3 2,782
Poz.4 0,24*0,40%(3,26+0,24*2)*1 m3 0,359
RAZEM 15,466
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.2.2|/0290-02 i budowli
ocz1 626,7/1000 t 0,627
ocz2 86,2/1000 t 0,086
Poz.1 1615,5/1000 t 1,616
Poz.2 99,1/1000 t 0,099
Poz.3 141,3/1000 t 0,141
Poz.4 50,1/1000 t 0,050
RAZEM 2,619
57/NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/202 0160-01
NBS71/100 [1,0*45 m 45,000
NBS140/120 [{1,2*34 m 40,800
NBS140/150 {1,5*18 m 27,000
NBS140/180 [1,8"6 m 10,800
NBS140/210 [2,1*2 m 4,200
NBS140/240 [2,4*6 m 14,400
NBS140/300 |3,0*2 m 6,000
RAZEM 148,200
23 SCIANY ZEWNETRZNE
2.31 SCIANY FUNDAMENTOWE
58/ KNR AT-31 |Przyklejanie na $cianach fundamentowych ptyt styropianowych gr.10cm XPS |m2
d.2./0101-01 mocowanych na klej
3.1
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(26+26+9,6)*(2,3-0,4+0,3)+(165-26-26-9,6)*(1,55-0,4+0,3)+(3,5+3,3)*(2,3-0,4+ |m2 730,275
0,3)+(14-3,5-3,3)*(1,55-0,4+0,3)+(26,9+5,4*2+5*4+3,3*2)*(2,3-0,4+0,3)+(85-
26,9-5,4*2-5%4-3,3*2)*(1,55-0,4+0,3)+(12+7)*(2,3-0,4+0,3)+10*(2,3-0,4+0,3)+
(3*5+7,6*2)*(2,3-0,4+0,3)+(78-3*5-7,6*2)*(1,55-0,4+0,3)+22*(2,3-0,4+0,3)

RAZEM 730,275
59|ZKNR C-1 Bitumiczna powtoka do przyklejania styropianu m2

d.2.|0302-09

3.1
poz.58 m2 730,275
RAZEM 730,275
60|KNR K-17  |Bitumiczna powtoka uszczelniajgca m?2
d.2.|0604-01
3.1
((26+26+9,6)*(2,3-0,4)+(165-26-26-9,6)*(1,55-0,4)+(3,5+3,3)*(2,3-0,4)+(14-3,5- |[m2 1224,750
3,3)%(1,55-0,4)+(26,9+5,4*2+5"4+3,3*2)*(2,3-0,4)+(85-26,9-5,4*2-5*4-3,3*2)*
(1,55-0,4)+(12+7)*(2,3-0,4)+10%(2,3-0,4)+(3*5+7,6*2)*(2,3-0,4)+(78-3*5-7,6*2)*
(1,55-0,4)+22%(2,3-0,4))*2
RAZEM 1224,750
61|KNR K-01 Wykonanie fasety miedzy Sciang i fundamentem m
d.2.|0201-04
3.1
(165+14+85+19+10+78+22)*2 m 786,000
RAZEM 786,000
2.3.2 SCIANY PARTERU
62|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm  |m?2
d.2./0931-03 na osciezach o szerokosci do 15cm
3.2
((1,0+3,0*2)*6+(0,5+0,3*2)*21+(0,9+2,05*2)+(1,0+4,0*2)+(1,4+3,0*2)+(2,0+ m?2 15,720
2,05*2)*3)*0,15
RAZEM 15,720
63|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm  |m?2
d.2./0931-02 na $cianach
3.2
4,95*107,7+5,35*71,6+10,0*74,8 m?2 1664,175
RAZEM 1664,175
64|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
3.2
(10-4,95)*3+4,95*4 m 34,950
RAZEM 34,950
65|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.|0931-01
3.2
poz.62+poz.63 m2 1 679,895
RAZEM 1679,895
66|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.|2612-07
3.2
poz.62 m2 15,720
RAZEM 15,720
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.2.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych o gr. 15cm do $cian
3.2
poz.63-poz.68 m2 1 243,916
RAZEM 1243,916
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m?2
d.2./2613-01 ny mineralnej do $cian
3.2
4,95%(2,2+2,0+1,0+38,5)+poz.18 m?2 420,259
RAZEM 420,259
69|KNR 0-23 Przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych gr. 3cm m?2
d.2.|2612-02
3.2
poz.62 m2 15,720
RAZEM 15,720
70|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych do $cian za pomoca dybli plastikowych szt
d.2.|2612-03
3.2
(p0z.62+p0z.63)*6 szt 10 079,370
RAZEM 10 079,370
71/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej do scian za pomocg dybli plastikowych |szt
d.2.|2613-03
3.2
poz.68*7 szt 2 941,813
RAZEM 2 941,813
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72|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.|0931-01
3.2
poz.68 m?2 420,259
RAZEM 420,259
73|KNR 2-02s  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drg- |m2
d.2./0111-03 zonych grubosci 24cm ALTERNATYWNIE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
3.2 PORYZOWANYCH
4,95%(111,1450,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0 m?2 2 979,150
RAZEM 2 979,150
74/KNR 9-03 Tynki jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie wykonywane |m?2
d.2.|/0106-06 na scianach sposobem maszynowym
3.2
$ciany 4,0%(111,1+50,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0 m?2 2 678,000
otwory ((1,4*3,0+1,4*2,05+1,2*2,05+1,0*2,05*2+0,9*2,05*17+2,0*2,05*4))*(-1) m?2 -61,395
oscieza ((1,4+3,0"2+1,4+2,05*2+1,2+2,05*2+1,0*2+2,05*4+0,9*17+2,05*34+2,0*2+ m?2 20,070
2,058))*0,15
RAZEM 2 636,675
75/KNR 0-23 Tynk imitujgcy drewno m?2
d.2.|0931-02
3.2|KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911
0931-07
1,05*3,0*6+0,55*3,0*10+2,75*3,0+1,65*3,0+1,28*2,05+0,8*3 m?2 53,624
RAZEM 53,624
76 Montaz lekkiej obudowy $cian - zaluzje elewacyjne m2
d.2.
3.2
5,3*71,6 m?2 379,48
RAZEM 379,48
77/KNR 19-01 |Utozenie pustakéw cokotowych izolacyjnych gr. 24cm - attyka m?2
d.2.|0307-05
3.2
(141+155,4)*0,19 m?2 56,316
RAZEM 56,316
24 SCIANKI WEWNETRZNE
2.4.1 Kominy
78|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, cementowo- |m?2
d.2./0106-04 wapienne wykonywane na $cianach sposobem maszynowym - otynkowanie
41 kominéw
0,61*4,82+0,61*4,0*2 m?2 7,820
RAZEM 7,820
79/KNR 0-23 Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi - system STOPTER m?2
d.2.|12612-01
4.1
1,0*1,22*3 m?2 3,660
RAZEM 3,660
80|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm  |m?2
d.2.|0931-02 na $cianach
4.1
poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660
81|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
4.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
82|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
4.1
poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660
83|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej m?2
d.2.|2611-04
4.1
poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660
84|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.2.|2612-06 Krotnos¢ = 2
4.1
poz.79 m2 3,660
RAZEM 3,660
85|KNR K-03r03 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw pionowych o wymiarach 2x12x17 m
d.2.|0501-06
4.1
5,82+5,0*2 m 15,820
RAZEM 15,820
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86|KNR K-03r03 |[Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - drzwiczki rewizyjne |szt
d.2.|0501-09
4.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
87|KNR K-03r03 |Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna |szt
d.2./0501-11 z zaluzjg
4.1
poz.86 szt 6,000
RAZEM 6,000
88|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.2.|2004-01 metalowych pojedynczych
4.1
0,61*4,82+0,61*4,0*2 m?2 7,820
RAZEM 7,820
89|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.2.|0302-05
4.1
poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820
90|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2./0201-06 grubosci 1,5mm
4.1
poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820
91|KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng |m?2
d.2./0201-07 warstwe ponad pierwszg
4.1
poz.88 m2 7,820
RAZEM 7,820
2.4.2 Scianki wewnetrzne dziatlowe
92|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.2./0105-06 wie cienkospoinowej (klejowej)
4.2
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
93|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, cementowo- |m?2
d.2.|0106-04 wapienne wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
4.2
$ciany 197,8 m?2 197,800
RAZEM 197,800
94|KNR 9-03 Tynki jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie wykonywane |m?2
d.2./0106-06 na $cianach sposobem maszynowym
4.2
197,8 m?2 197,800
RAZEM 197,800
95 Scianki dzialowe migdzy kabinami wc systemowe giszetowe z paneli HPL m?2
d.2.
4.2
(1,2*10+2,1*2+1,65)*2,2 m?2 39,270
RAZEM 39,270
96/NNRNKB (Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 18 cm i wys. do 4,5 |m2
d.2./202 0195-01 |m z pustakdw ceramicznych
4.2
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
97|NNRNKB Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m?2
d.2.|202 0194-01
4.2
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
2.5 POSADZKI
2.51 PG1 - posadzka na gruncie
98|KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin obiektowych z wywinigciem na $ciang 10cm m2
d.2.|0907-04
5.1
31,7+8,85+12,74+189,01+58,96+46,75+30,27+30,27+30,27+30,94+30,27+ m?2 583,300
30,27+53
RAZEM 583,300
99|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie ~ |m2
d.2./1118-01 poditoza
5.1
14,38+20,28+4,29+2,54+29,67+29,67+15,12+14,18+29,67 m?2 159,800
RAZEM 159,800
100{KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych gress uktadanych na klej o wymiarach|m?2
d.2./1118-09 30x30cm metodg kombinowang
5.1
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poz.99 m2 159,800
RAZEM 159,800
101|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2.|0602-01
5.1
poz.99 m?2 159,800
RAZEM 159,800
102|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr.5cm na stropie z uktadaniem przy zastosowaniu pompy |m3
d.2./1101-04 do betonu
5.1
(p0z.98+p0z.99)*0,05 m3 37,155
RAZEM 37,155
103|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm |m2
d.2./1106-07
5.1
poz.98+poz.99 m2 743,100
RAZEM 743,100
104|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej PE m2
d.2.|0604-01
5.1
poz.98+poz.99 m2 743,100
RAZEM 743,100
105/KNNR 2 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 100 gr.10cm m?2
d.2.|0602-03
5.1
p0z.98+p0z.99 m2 743,100
RAZEM 743,100
106|KNNR 2 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 100 gr.9cm m2
d.2.|0602-03
5.1
(3,4+21,4+5,7+10,1+50,3+9,8+4,8+12,0+5,4+9,8+19,8+0,7+1,8)*1,0 m?2 155,000
RAZEM 155,000
107|KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|0618-03
5.1
poz.105 m?2 743,100
RAZEM 743,100
108|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
d.2.|0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
5.1
poz.105 m2 743,100
RAZEM 743,100
109|KNKRB 2 Podbudowa betonowa gr.15cm m3
d.2./1101-01
5.1
poz.105*0,15 m3 111,465
RAZEM 111,465
110|KNKRB 2 Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona do 1s=0,9 m3
d.2./1101-03
5.1
(1,04+2,3-0,32-0,4)*3,43*1,76+(0,93+2,3-0,32-0,4)*2,95*2,76+(0,71+2,3-0,32- |m3 785,297
0,4)*2,95*2,76+(0,32+2,3-0,32-0,4)*2,96*2,76*2+(0,21+2,3-0,32-0,4)*2,96*
2,76+(2,3-0,32-0,4)*2,96*2,76+(2,3-0,32-0,4)*(3,26*5,16+9,06*5,16+3,02*
4,76+4,26*4,76+13,26*4,76+6,76*4,76)+(1,55-0,32-0,4)*(4,76*6,36*8+4,87*
6,36"2+3,06*19,87+3,0624,87)
RAZEM 785,297
2.5.2 PG2 - posadzka na gruncie
111|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.2.{1123-02 nej - nawierzchnia sportowa z linoleum - wyktadzina homogeniczna
5.2
1115,91 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
112|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyty OSB gr.10mm x 2 m?2
d.2./0819-03
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
113|KNNR 2 Izolacja z folii m2
d.2.|0604-01
5.2
poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1115,910
114|KNR 19-01 |Slepa podtoga grubosci 19mm na legarach grubos$ci 22mm utozonych krzyzo- |m?2
d.2.|0910-04 wo
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
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115/KNR 19-01  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci m?2
d.2.|0914-04 35mm z zatarciem na gtadko
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
116|KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.2.|0914-05 bosci o 10mm
5.2 Krotnos$¢ = 1,5
poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1115,910
117|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - siatka fi 3 o oczkach 50x50mm |m2
d.2./1106-07
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
118|KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej PE m2
d.2.|0604-01
5.2
poz.111 m2 1 115,910
RAZEM 1115,910
119|KNNR 2 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 100 038 gr.10cm posadzkowy m?2
d.2.|0602-03
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
120|KNNR 2 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 100 gr.9cm m2
d.2.|0602-03
5.2
(45,16*2+24,72)*1,0 m?2 115,040
RAZEM 115,040
121|KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na su- |m?2
d.2.|0602-02 cho
5.2
poz.111 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
122|KNKRB 2 Podbudowa betonowa gr.15cm m3
d.2./1101-01
5.2
poz.111*0,15 m3 167,387
RAZEM 167,387
123|KNKRB 2 Podsypka piaskowa zageszczona ID=0,8 gr.150cm m3
d.2./1101-03
5.2
1115,91%(2,3-0,36-0,4) m3 1718,501
RAZEM 1718,501
2.6 STROPODACHY
2.6.1 PD1 - stropodach
124 KNR 2-02u2 |Pokrycie dachéw membrang PCV gr. 1,5mm zgrzewang o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0534-02 100m2
6.1
Pota¢ dachu [722,0 m?2 722,000
kominy -(0,25*3) m?2 -0,750
RAZEM 721,250
125|KNR 2-02 Sciezki technologiczne z membrany PCV gr. 1,5mm zgrzewane m2
d.2.|0503-01
6.1
1,5%(3,15+22,2+0,88+11,13+5,0+11+3,0+19,2)+2,5*5,0 m?2 125,840
RAZEM 125,840
126 KNNR 2 Izolacja ptytami izolacyjnymi PIR gr.20cm (0,022 W/mK) m?2
d.2.|0602-03
6.1
poz.124 m?2 721,250
RAZEM 721,250
127|KNR 0-23 Przymocowanymi ptyt izolacyjnych PIR za pomocg wkretow szt
d.2.|2612-03
6.1
poz.124*5 szt 3 606,250
RAZEM 3 606,250
128 Kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 m?2
d.2.
6.1
poz.124 m?2 721,250
RAZEM 721,250
129|KNNR 2 Izolacja ptytami ze styropianu EPS 100 gr.5cm (0,037 W/mK) m2
d.2.|0602-03
6.1
poz.124 m2 721,250

-10 -
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RAZEM 721,250
130{KNR 0-23 Przymocowanymi ptyt ze styropianu za pomocg wkretow szt
d.2.|2612-03
6.1
poz.124*6 szt 4 327,500
RAZEM 4 327,500
131|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm m2
d.2.|0604-01
6.1
poz.124 m2 721,250
RAZEM 721,250
132|KNNR 2 Stropy zelbetowe na belkach prefabrykowanych strunobetonowych i pustakéw [m?2
d.2./0111-01 betonowych
6.1
690,1 m?2 690,100
RAZEM 690,100
133|KNNR 2 Stropy zelbetowe - wykonanie nadbetonu m3
d.2.|0112-05
6.1
poz.132*0,05 m3 34,505
RAZEM 34,505
134|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie nadbetonu siatka stalowg m?2
d.2./1106-07
6.1
poz.132 m?2 690,100
RAZEM 690,100
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.|0290-02 i budowli
6.1
((12,32*1354)+(1091,4))/1000 t 17,773
RAZEM 17,773
136|KNR 19-01 |Podstemplowanie pojedynczymi podporami montazowymi stropéw podczas stempli
d.2./0432-03 montazu
6.1
200 stempli 200,000
RAZEM 200,000
137|KNR AT-12 |Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelazu systemowym m2
d.2./0201-01 akustycznym
6.1
690,1 m?2 690,100
RAZEM 690,100
138 Wykonanie $ciezki technologicznej wzmocnionej na dachu m?2
d.2.
6.1
$ciezka tech-|1,0%(50+28+5) m?2 83,000
nologiczna
wzmocniona
RAZEM 83,000
2.6.2 PD2 - stropodach
139|KNR 2-02u2 |Pokrycie dachéw membrang PCV gr. 1,5mm zgrzewang o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0534-02 100m2
6.2
1118,83 m?2 1118,830
RAZEM 1118,830
140|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m2
d.2./0613-02 nych do podtoza z blach falistych lub trapezowych
6.2
poz.139 m2 1118,830
RAZEM 1118,830
141/KNR 0-23 Przymocowanymi plyt izolacyjnych za pomocg wkretéw szt
d.2.|2612-03
6.2
poz.139*2 szt 2 237,660
RAZEM 2 237,660
142|KNR 2-02u2 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang trapezowg T80 grubosci 1,0mm nata- |m?2
d.2.|0529-02 tach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2
6.2
poz.139 m2 1118,830
RAZEM 1118,830
143|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej PE gr.0,2mm m?2
d.2.|0604-01
6.2
poz.139 m?2 1118,830
RAZEM 1118,830
144|KNR 2-05 stezenia dachow t
d.2.|0102-06
6.2|analogia

-11 -
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(2,47*5,1*48)/1000 t 0,605
RAZEM 0,605
145/KNR 19-01 |Ptatwie z drewna klejonego na dachu m3
d.2.|0404-04
6.2
P1 23,52 m3 23,520
P2 3,36 m3 3,360
RAZEM 26,880
146/ KNR 2-33r90 |Wbudowanie dzwigaréw z drewna klejonego na dachu m3
d.2./0102-01
6.2
84,80 m3 84,800
RAZEM 84,800
147|KNR-W 4-01 |Impregnacja drewna przeciwko siniznie, grzybom i ple$ni preparatem zabez- |m?2
d.2./0629-15 pieczajgcym woskowym - trzykrotna z przerwami
6.2
(0,15*4,76*2+0,3*4,76*2)*112+(0,15*5,26*2+0,3*5,26*2)*14+(1,86*24,68*2+  |m?2 649,740
0,24*24,68*2)
RAZEM 649,740
148|KNR AT-12 |Sufity podwieszane rastrowe aluminiowe matowe na stelazu systemowym m2
d.2./0201-01 akustycznym
6.2
1115,91 m?2 1115,910
RAZEM 1115,910
149 Wykonanie $ciezki technologicznej wzmocnionej na dachu m?2
d.2.
6.2
Sciezka tech-|45 m2 45,000
nologiczna
wzmocniona
RAZEM 45,000
2.6.3 Obrébki stropodachu
150 KNNR 2 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt
d.2.|0504-08
6.3
wentylKS |9 szt 9,000
RAZEM 9,000
151|KNR AT-09 |Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm  |m?2
d.2.|0803-08
6.3
83,26+91,25 m?2 174,510
RAZEM 174,510
152|KNR AT-09 |Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm m?2
d.2.|0803-07
6.3
kominy cza- |1,1 m2 1,100
pa
RAZEM 1,100
153|KNR 19-01  |Montaz rur spustowych okragtych z blachy tytan-cynkowej o $rednicy 15cm m
d.2.|0536-02
6.3
9*5,5+4*10,5+4*5,0 m 111,500
RAZEM 111,500
154 Wykonanie odptywu wody z dachu do rury spustowej przez Scianke attyki szt
d.2.
6.3
odptyw 17 szt 17,000
RAZEM 17,000
2.6.4 Wykonczenie attyki
155|KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm, |m?2
d.2./2612-01 + |przymocowanie styropianu kotkami do $cian, przyklejenie warstwy siatki, wy-
6.4|KNR 0-23 konczenie tynkiem silikatowym
2612-04 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0932-01 +
KNR 0-23
0932-02
0,68*154+0,98*139,2 m?2 241,136
RAZEM 241,136
156|KNR 2-02 Izolacja attyk - pokrycie abizolem m2
d.2.|0603-09 +
6.4|KNR 2-02
0603-10
poz.155 m?2 241,136
RAZEM 241,136
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157|KNR-W 2-02 |Uktadanie ptyt osb 2,2 cm pod obrébke blacharska na attyce m?2
d.2.|0611-03
6.4
poz.155 m?2 241,136
RAZEM 241,136
158|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.2./0507-02 wej gr.0,65 mm
6.4
poz.155 m2 241,136
RAZEM 241,136
2.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.71 Stolarka okienna i klapy
159|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe - szyby o podwyzszonej wytrzymatosci - O1 szt
d.2./1039-01
7.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
160|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe - szyby o podwyzszonej wytrzymatosci - O2 szt
d.2.|/1039-01
7.1
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
161|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe - szyby o podwyzszonej wytrzymatosci - O3 szt
d.2./1039-01
7.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR AT-09 |Podokienniki o szerokosci do 30cm z konglomeratéw blachy tytan-cynkowej m2
d.2.|0803-07
7.1
(1,05*6+0,55*21)*0,3 m?2 5,355
RAZEM 5,355
163 Parapety wewnetrzne z konglomeratu z zaslepkami bocznymi, montowanymi |szt
d.2. na klej
7.1
6+21 szt 27,000
RAZEM 27,000
2.7.2 Sciana przeszklona typu fasadowego
164 Fasada szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa, wypetnienie szybg zespolona, |kpl
d.2.|wycena indy- |okucia i klamki systemowe - $cianka szklana - FS1 EI30
7.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
165 Fasada szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa, wypetnienie szybg zespolong, |kpl
d.2.|wycena indy- |okucia i klamki systemowe - $cianka szklana - FS2 EI30
7.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
166 Fasada szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa, wypetnienie szybg zespolona, |kpl
d.2.|wycena indy- |okucia i klamki systemowe - $cianka szklana - S1
7.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.7.3 Stolarka drzwiowa
167|KNNR 2 D1.1 - Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, z podcieciem, wykonczone |m2
d.2.{1104-04 okleing CPL HQ, z 3 zawiasami,
7.3
0,9*2,05*9 m?2 16,605
RAZEM 16,605
168|KNNR 2 D1.2 - Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, z podcieciem, wykonczone |m?2
d.2.|1104-04 okleing CPL HQ, z 3 zawiasami, z zamkiem wc
7.3
0,9*2,05*18 m?2 33,210
RAZEM 33,210
169|KNNR 2 D2.1- Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, z podcieciem, wykoriczone |m?2
d.2.{1104-04 okleing CPL HQ, z 3 zawiasami,
7.3
1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
170|KNNR 2 D2.2- Zewnetrzne aluminiowe petne z naswietlem gérnym m2
d.2.|1104-05
7.3
1,0*4,0"1 m?2 4,000
RAZEM 4,000
171/KNNR 2 D3.1- Wewnetrzne aluminiowe, oszklone szktem bezpiecznym z zamkiem kla- |m?2
d.2.|1104-05 sy C
7.3
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1,2*2,05*1 m?2 2,460
RAZEM 2,460
172|KNNR 2 D3.2- Zewnetrzne aluminiowe, oszklone szktem bezpiecznym EI30 m?2
d.2.|1104-05
7.3
1,2*3,0"1 m?2 3,600
RAZEM 3,600
173|KNNR 2 D4.1- Zewnetrzne aluminiowe, z naswietlem gérnym U=1,1W/m2K, z zamkiem |m?2
d.2.|1104-05 klasy C
7.3
1,4*3,0"1 m?2 4,200
RAZEM 4,200
174 KNNR 2 D5.1 - Wewnetrzne aluminiowe,przedszkolne, z zamkiem m?2
d.2.|1104-05
7.3
2,0*2,05*2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
175|KNNR 2 D5.2 - Zewnetrzne aluminiowe,przedszkolne U=1,1W/m2K, z zamkiem m2
d.2.|1104-05
7.3
2,0*2,05*3 m?2 12,300
RAZEM 12,300
176 KNNR 2 B1 - Brama segmentowa indywidualna ocieplona U<1,2W/m2K, podnoszone |m?2
d.2./1106-03 mechanicznie na pilota
7.3
2,5*2,0" m?2 5,000
RAZEM 5,000
177|KNNR 2 Oscieznice stalowe z wyoblonymi naroznikami i trzema zawiasami szt
d.2.|1104-01
7.3
4+5+10+8+1+1+1+1+1+1+2+3+1 szt 39,000
RAZEM 39,000
178 KNR AL-01 |Montaz samozamykacza do drzwi szt
d.2.|0304-06
7.3
18+1+2+2+2+2+2+42 szt 31,000
RAZEM 31,000
179 Pochwyt drzwiowy z rury stalowej zaokraglony szt
d.2.
7.3
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
180 Odbojnice $cienne lub podtogowe szt
d.2.
7.3
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
181|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.2.8/0301-05
4,0%(111,1+50,5+49,7+14,7+5*5+6,6*10)+10*141,0+0,61*4,82+0,61*4,0*2+ m?2 2 634,085
4,0*2*(4,8+2,5*2+6,4+4,9+2,8+4,8*2+2,5*4+4,3+1,65)-poz.184
RAZEM 2 634,085
182|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.8/0301-06 farba akrylowa kolor - $ciany parteru
poz.181 m?2 2 634,085
RAZEM 2 634,085
183|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych far- |m2
d.2.8/0301-07 bg akrylowa kolor - $ciany parter
poz.181 m?2 2 634,085
RAZEM 2 634,085
184|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.8/0829-01
tazienki (3,0*32,52-0,9*2,05*2)*3+3,0%(9,34+12,52+9,45+8,99+8,7)-0,9*2,05*5+3,05*  |m?2 447,335
8,5-0,9*2,05+1,29*3,0
RAZEM 447,335
185|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg kombinowang |m?2
d.2.8/0829-07
poz.184 m2 447,335
RAZEM 447,335
186 Dostawa i montaz tasm ochronnych przysciennych, z tworzyw sztucznych na |mb
d.2.8 bazie zywic akrylowo-winylowych na klej
176 mb 176,000
RAZEM 176,000
187|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - 1,5m od podtogi m
d.2.8/2612-08
3 m 3,000
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RAZEM 3,000
188|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2.8/1216-01
1806,01 m?2 1806,010
RAZEM 1.806,010
2.9 ROBOTY POZOSTALE
189|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.9/2612-09
196,5 m 196,500
RAZEM 196,500
190 Dostawa i montaz szklanego daszku nad wejsciem m2
d.2.9
2,3*1,2+2,4*1,2 m?2 5,640
RAZEM 5,640
191|KNKRB 2 Rusztowania zewn.rurowe o wysokos$ci do 20m m2
d.2.9/1502-03
22,5*5,0+74,7*10,0+99,3*5,0 m?2 1.356,000
RAZEM 1 356,000
192|KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.2.9/0324-02
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
193|KNK 2-06 Obrzeza betonowe 30x8cm, wypetnienie spoin zaprawg cementowa - opaska |m
d.2.9|0405-04 wokot budynku
0,6*6+3,85+6,5+5+8,3+50 m 77,250
RAZEM 77,250
194|KNK 2-06 Profilowanie i zageszczanie podioza recznie w gruncie kategorii lll - opaska m2
d.2.9|0103-01 wokot budynku
(3,85+6,5+8,3+50)*0,6 m?2 41,190
RAZEM 41,190
195|KNK 2-06 Podsypka z piasku pod nawierzchnie o grubosci warstwy po zageszczeniu do |m3
d.2.9|0105-01 3cm zageszczana recznie - opaska wokét budynku
poz.194*0,08 m3 3,295
RAZEM 3,295
196|KNK 2-06 Podsypka z piasku pod nawierzchnie o grubosci warstwy ponad 3cm zagesz- |m3
d.2.9|0105-02 czana recznie - opaska wokét budynku
Krotnos¢ = 5
poz.194*0,08 m3 3,295
RAZEM 3,295
197|KNR 0-11 Opaska wokat budynku z z kostki betonowej grubo$ci 60mm na podsypce ce- |m?2
d.2.9/0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.194 m2 41,190
RAZEM 41,190
198/ KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach dylatacji m?2
d.2.9/0101-01
6,84"4,95+3,3%(4,95-3,84)+3,3"4,95 m2 53,856
RAZEM 53,856
199 Dostawa i montaz balustrady przy pochylni w taczniku m?2
d.2.9
1,1*15*2 m?2 33,000
RAZEM 33,000
2.10 WYPOSAZENIE OBIEKTU
200 Dostawa i montaz dozownika na mydto ze stali nierdzewnej szt
d.2.
10
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
201 Dostawa i montaz dozownika na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j szt
d.2.
10
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
202 Dostawa i montaz dozownika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.2.
10
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
203 Dostawa kosza na $mieci na pedat o pojemnosci 12 litréw ze stali nierdzewnej |szt
d.2.
10
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
204 Dostawa kosza na $mieci na pedat o pojemnosci 5 litrow ze stali nierdzewnej |szt
d.2.
10
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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205 Dostawa i montaz kosza na $mieci montowanego na $cianie o pojemnosci 24 |szt
d.2. litrow ze stali nierdzewnej
10
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
206 Dostawa i montaz poreczy prostej dla oséb niepetnosprawnych ze stali szt
d.2. czarnej/weglowej
10
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
207 Dostawa i montaz poreczy podnoszonej dla oséb niepetnosprawnych ze stali  |szt
d.2. czarnej/weglowej
10
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
208 Dostawa i montaz siedzisk prysznicowych dla oséb niepetnosprawnych ze stali |szt
d.2. czarnej/weglowe;j
10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
209 Dostawa szczotki toaletowej i mocowaniem do $ciany ze stali nierdzewnej szt
d.2.
10
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
210 Obudowa grzejnikow kpl
d.2.
10
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
211 Dostawa i montaz gasnic proszkowych i $niegowych szt
d.2.
10
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
212 Dostawa i montaz wycieraczek lamelowych systemowych aluminiowych kpl
d.2.
10
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
213 Dostawa i montaz drabiny stalowej dostepnej na dach kpl
d.2.
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
214 Dostawa i montaz koszy gtéwnych do koszykowki podwieszanych do konstruk- [kpl
d.2. cji dachu, z napedem elektrycznym wraz z automatykg
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
215 Dostawa i montaz koszy treningowych skfadanych na $ciane, uchylnych zre-  |kpl
d.2. gulacjg wysokosci tablicy
10
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
216 Dostawa i montaz stupkéw do siatkdwki z regulacjg wysokosci, tulejami i mas- |kpl
d.2. kownicami - komplet = dwa stupki + siatka
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
217 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej kpl
d.2.
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
218 Dostawa i montaz tablicy wynikéw gtéwnej kpl
d.2.
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
219 Dostawa i montaz tablicy wynikéw dodatkowej kpl
d.2.
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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220|KNR 2-23 Dostawa i montaz pitochwytéw w sali m?2
d.2.|0401-01
10
4,55%4*9+24,8*4*2 m?2 362,200
RAZEM 362,200
221 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych H=3,0m kpl
d.2.
10
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
222 Dostawa i montaz trybun mobilnych 20 miejsc siedzacych - 3 rzedy kpl
d.2.
10
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
223 Dostawa i montaz tawek szkolnych kpl
d.2.
10
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
224 Dostawa i montaz krzesetek szkolnych kpl
d.2.
10
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
225 Dostawa i montaz biurka dla nauczyciela kpl
d.2.
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
226 Dostawa i montaz fotelu obrotowego dla nauczyciela kpl
d.2.
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
227 Dostawa i montaz tablicy szkolnej biatej kpl
d.2.
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228 Dostawa i montaz szafek szatniowych podwdjnych kpl
d.2.
10
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
229 Dostawa i montaz stotu kwadratowego kpl
d.2.
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
230 Dostawa i montaz regatéw na sprzet sportowy kpl
d.2.
10
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
231 Dostawa i montaz tawkowieszakéw kpl
d.2.
10
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
232 Rolety pionowe w oknach w sali sportowej m?2
d.2.|kalk. wtasna
10
4,0%(4,66*2+4,55*7) m?2 164,680
RAZEM 164,680
233 Rolety pionowe w oknach w sali lekcyjnej m2
d.2.|kalk. wtasna
10
3,04,2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
234 Kotary grodzace "tkanina + siatka" o wymiarach 7,0x 24m + konstrukcja z na- |szt
d.2.|kalk. wlasna |pedem elektrycznym
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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235 Materace ochronne na stupy zelbetowe o wys. 2,5m szt
d.2.|kalk. wtasna
10
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.11 ADAPTACJA AKUSTYCZNA
236 Woykonczenie $cian - I1zolacja akustyczna z wetny mineralnej w welonie gr. m?2
d.2.|kalk. wikasna |40mm, 50kg/m3 fabrycznie wykonczong z systemowa konstrukcjg wsporczg.
11
1,7*24,72*2 m?2 84,048
RAZEM 84,048
3/45232460-4 |Instalacje sanitarne
3.1 INSTALACJE WODNE
3.1.1 Rury
237|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3.|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
94 m 94,000
RAZEM 94,000
238|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3./0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
83 m 83,000
RAZEM 83,000
239/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.3.|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
240|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.3./0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
241|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.3.|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
66 m 66,000
RAZEM 66,000
242|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.3./0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
243|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o $r. zew. 42 m
d.3.|0408-07 mm
1.1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
244|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potgczeniach zaciskowych roztagcznych o sr. zew. 54 m
d.3.|0408-08 mm
1.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
245|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 20 mm do baterii umywalkowej (z za-  |szt.
d.3./0107-01 worami ¢wieréobrotowymi)
1.1
18+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
246|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do baterii zZlewozmywakowej (z |szt.
d.3./0107-01 zaworami ¢wier¢obrotowymi)
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do baterii natryskowej (z zawo- |szt.
d.3./0107-01 rami ¢wiercobrotowymi)
1.1
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
248|KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o sr. 20mm do ptuczki ustepowej (z zawo- |szt.
d.3./0107-05 rem ¢wieréobrotowym)
1.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
249|KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o $r. 25 mm do pisuaru (z zaworem ¢wier- |szt.
d.3./0107-05 éobrotowym)
1.1
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
250|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do zawordw czerpalnych szt.
d.3./0106-03
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.1.2 Izolacja termiczna, roszeniowa
251|/KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm |m
d.3./0110-13
1.2
poz.237 m 94,000
RAZEM 94,000
252|KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm |m
d.3./0110-14
1.2
poz.238+p0oz.251 m 177,000
RAZEM 177,000
253|KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 40 mm |m
d.3./0110-14
1.2
poz.239 m 52,000
RAZEM 52,000
254|KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 50 mm |m
d.3./0110-21
1.2
poz.240 m 18,000
RAZEM 18,000
255|KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 60 mm |m
d.3./0110-31
1.2
poz.241 m 66,000
RAZEM 66,000
256|KNR 0-34 Izolacja rur PE $r. 60 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. izolacji 60 mm |m
d.3./0110-31
1.2
poz.242 m 36,000
RAZEM 36,000
257|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r. 28-48 mm - jednowarstwowo gr. 25 mm  |m
d.3./0101-15 (P)
1.2
poz.243 m 11,000
RAZEM 11,000
258/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r. 54-70 mm - jednowarstwowo gr. 25 mm m
d.3./0101-16 (P)
1.2
poz.244 m 16,000
RAZEM 16,000
3.1.3 Armatura
259|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1.3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
260 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
261|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
1.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
262|KNR 0-35 Zawory zwrotne typu HA ze zlgczka do weza; $r. nom. 25 mm szt.
d.3.|/0215-11
1.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
263|KNNR 4 Wodomierz jednostrumieniowy o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.3.|0140-03
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
264 |KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy EA dn50mm szt.
d.3./0132-12
1.3
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.4 Baterie
265|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stojaca szt.
d.3.|0137-02
1.4
18+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
266 KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stojgca szt.
d.3.|0137-02
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
267|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa, natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym, cza- |szt.
d.3.|0137-09 sowa
1.4
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
3.1.5 Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji
268|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej - ptukanie, czynnosci przygo- |m
d.3./0116-03 towawcze i zakonczeniowe
1.5
p0z.237+p0z.238+p0z.239+p0z.240+p0z.241+p0z.242+p0z.253 m 401,000
RAZEM 401,000
269|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.3.|0116-04 nych - proba wodna cisnieniowa
1.5
poz.268 m 401,000
RAZEM 401,000
3.1.6 Roboty budowlane
270/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3./0335-09 wo-wapiennej
1.6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
271|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3.|0325-03
1.6
poz.270 szt. 12,000
RAZEM 12,000
272|KNR AT-27 |Mechniczne wykucie bruzdy o szerokosci do 25 mm m
d.3.|/0105-01
1.6|analogia
95 m 95,000
RAZEM 95,000
273|KNR AT-27 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|0105-04
1.6|analogia
poz.272 m 95,000
RAZEM 95,000
274|KNR 2-15/  |Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca CFS-IS (310 ml) szt.
d.3.|GEBERIT
1.6/0316-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
275|KNR 2-15/  |Zaprawa ogniochronna CFS-M RG (20kg) szt.
d.3.|GEBERIT
1.6/0316-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 INSTALACJE PPOZ.
276|KNR-W 2-15 |Zestaw hydroforowy kpl.
d.3.2/0144-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNR-W 2-15 |Uruchomienie zestawu hydroforowego kpl.
d.3.2/0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
278 KNP ZREW |Zawér elektromagnetyczny Dnom=50 mm szt.
d.3.2|07 0305-443-
02
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|KNNR 4 Wodomierze o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.3.2/0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy EA dn50mm szt.
d.3.2|0132-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNR 0-35 Wykonanie podejs¢ doptywowych do wody zimnej lub cieptej o srednicy ze- szt
d.3.2/0105-03 wnetrznej 15mm do zawordw czerpalnych i hydrantéw ogrodowych
szt 3,000
RAZEM 3,000
282|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna szt
d.3.2/0142-01
poz.281 szt 3,000
RAZEM 3,000
283|KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane na $cianie o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.3.2/0138-01
poz.281 szt 3,000
RAZEM 3,000
284 Dostawa i montaz wezy hydrantowych (min 30m) wraz z pragdownicg kpl
d.3.2
poz.281 kpl 3,000
RAZEM 3,000
285|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.3.2/0104-04 ne o potagczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
59 m 59,000
RAZEM 59,000
286|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.3.2/0104-06 ne o potagczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
76,5 m 76,500
RAZEM 76,500
287|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.3.2/0126-01 nicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
poz.285+p0z.286 m 135,500
RAZEM 135,500
288 Wykonanie przej$¢ ogniochronnych kpl
d.3.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
289|KNR 4-01 Woypetnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podtozach, stropach i Scianach |m
d.3.2/0207-03 bez deskowan i stemplowan zwirobetonem
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3.3 INSTALACJE KANALIZACYJNE
290|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m2
d.3.3/0501-01
(119+21,5)*0,26 m?2 36,530
RAZEM 36,530
291|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.3/0501-09
poz.290%0,5 m3 18,265
RAZEM 18,265
292|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm w gotowych wykopach m
d.3.3|0203-03 wewnatrz budynkdw, o potgczeniach wciskowych
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
293|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm w gotowych wykopach m
d.3.3|0203-04 wewnatrz budynkdw, o potgczeniach wciskowych
119 m 119,000
RAZEM 119,000
294|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach wciskowych |m
d.3.3|0208-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
66 m 66,000
RAZEM 66,000
295|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.3.3|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
55 m 5,500
RAZEM 5,500
296|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.3.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
297|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potg- |po-
d.3.3|0211-01 czeniach wciskowych dejsc
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19+2+2 po- 23,000
dejs¢
RAZEM 23,000
298| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 75mm o potg- |po-
d.3.3|0211-02 czeniach wciskowych dejsc
12 po- 12,000
dejs¢
RAZEM 12,000
299|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o pota- |po-
d.3.3/0211-03 czeniach wciskowych dejsc
19+12 po- 31,000
dejs¢
RAZEM 31,000
300|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz- |kpl
d.3.3|0230-02 nego
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
301|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepelnosprawnych kpl.
d.3.3/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
302|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg podwieszane ze stelazem kpl
d.3.3/0233-03
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
303|KNR-W 2-15 |Ustepy dla oséb niepetnosprawnych z ptuczka podwieszane ze stelazem kpl
d.3.3/0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
304|KNR-W 2-15 |Wpust liniowy natryskowy wraz z syfonem. kpl
d.3.3/0232-02
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
305|KNR-W 2-15 |wpust podiogowy kpl.
d.3.3/0232-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
306|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt
d.3.3/0229-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
307|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl
d.3.3/0234-02
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
308/ KNR-W 2-15 |Wpust kominkowy o srednicy 50mm uszczelniony sznurem i kitem kwasood- |szt
d.3.3|0219-01 pornym
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
309|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu wciskowym szt
d.3.3/0222-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
310|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100mm uszczelnione sznurem i |szt
d.3.3|0212-06 zaprawg cementowg
szt 8,000
RAZEM 8,000
34 INSTALACJA C.O. | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
3.41 Instalacja centralnego ogrzewania
3.4. Rury
1.1
311|KNR-W 2-15 |Rury PEX o $r. 16x2,0, PN20 m
d.3.|0404-01
411
890 m 890,000
RAZEM 890,000
312|KNR-W 2-15 |Rury PEX o $r. 20x2,25, PN20 m
d.3.|0404-01
411
516 m 516,000
RAZEM 516,000
313|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
d.3.|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
16 m 16,000
RAZEM 16,000
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314|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.3.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
13 m 13,000
RAZEM 13,000
315|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- m
d.3./0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
72+64 m 136,000
RAZEM 136,000
316/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgcze- |m
d.3.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
52 m 52,000
RAZEM 52,000
317|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgcze- m
d.3./0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
30 m 30,000
RAZEM 30,000
318/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potgcze- |m
d.3.|0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
10+20 m 30,000
RAZEM 30,000
319|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm o potgcze- m
d.3./0405-10 niach lutowanych na $cianach w budynkach
411
66 m 66,000
RAZEM 66,000
320/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne do grzejnikéw zaworowych - ztgcze alternatywne do rury wie- |kpl.
d.3.|0429-01 lowarstwowej 16x3/4"
411
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
3.4. Izolacja termiczna
1.2
321|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw z PEX $r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 16 |m
d.3./0106-03 mm - instalacja w posadzce
4.1.2
poz.311 m 890,000
RAZEM 890,000
322|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw z PEX $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 |m
d.3./0106-03 mm - instalacja w posadzce
41.2
poz.312 m 516,000
RAZEM 516,000
323|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3./0101-18 wymi gr. 40 mm (S)
4.1.2
16+13 m 29,000
RAZEM 29,000
324|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3./0101-19 wymi gr. 40 mm (S)
41.2
72+52+30+64+20 m 238,000
RAZEM 238,000
325/KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3./0101-20 wymi gr. 60 mm (S)
4.1.2
30+10+20+66 m 126,000
RAZEM 126,000
3.4. Grzejniki stalowe plytowe zaworowe
1.3
326 KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 11KV 400/400 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
327|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy 11KV 600/400 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
328 KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 21KV 600/400 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
329|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 21KV 600/520 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa-  |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
330|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy 21KV 600/600 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
331|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 21KV 600/800 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa-  |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
332|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy 22KV 600/720 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
333|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 22KV 600/800 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa-  |szt.
d.3./0418-03 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
334|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy 22KV 600/1000 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-07 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
335/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 22KV 900/1120 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3.|/0418-07 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy 33KV 900/920 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3./0418-11 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy 33KV 900/1000 z podtgczeniem dolnym, z wbudowa- |szt.
d.3.|0418-11 nym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszen
413
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338|KNR-W 2-15 | Grzejnik kanatowy 2650W z zaworem termostatycznym prostym Dn20 i zawo- |szt.
d.3./0423-04 rem odcinajgcym prostym Dn20
413
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3.4. Armatura - grzejniki
1.4
339|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielacza 11 obiegowego szt.
d.3./0211-10
414
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
340|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla rozdzielacza 10 obiegowego szt.
d.3./0211-10
414
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
341|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ASV-M i rownowazgce ASV-P Dn15 szt.
d.3.|0412-02
414
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ASV-M i rownowazgce ASV-P Dn25 szt.
d.3.|0412-04
414
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
343|KNR-W 2-15 |Zawory rownowazgce Dn32 szt.
d.3.|0412-05
414
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344 |KNR-W 2-15 |Zawor kulowy gwintowany Dn32 szt.
d.3.|0411-04
414
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345/KNR 0-35 Gtowica termostatyczna, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowy szt.
d.3.|0215-04
414
1+14746+3+1+4+4+2+1+1+1+9 szt. 41,000
RAZEM 41,000
3.4. Armatura
1.5
346|KNR-W 2-15 |Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z zaworem stopowym DN15, PN10, szt.
d.3.|0132-01 tmax=110'C
4.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
347|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'C szt.
d.3./0132-03
4.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
348 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'C szt.
d.3.|0132-04
4.1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
349|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C szt.
d.3.|0132-06
4.1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
350| KNR-W 2-15 |Kurek kulowy do wody w/w DN90, PN30, tmax=120'C szt.
d.3.|0132-08
4.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
351 KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia DN25 szt.
d.3./0132-03
4.1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352|KNR-W 2-15 |Zawér regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia DN32 szt.
d.3.|0132-04
4.1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
353|KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia DN50 szt.
d.3.|0132-06
4.1.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.4. Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji
1.6
354|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie, czynnosci m
d.3./0218-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
4.1.6
13+72+52+30+10+890+516+16+64+20+66 m 1749,000
RAZEM 1749,000
355|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - préba wodna cisnienio- |m
d.3.|0218-04 wa
4.1.6
poz.354 m 1.749,000
RAZEM 1749,000
356 |KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.3./0218-05 grzejni-
416 kow
9+1+147+6+3+1+4+4+2+1+1+1 szt. 41,000
grzejni-
kéw
RAZEM 41,000
3.4. Roboty budowlane
1.7
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357|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3.|0325-03
4.1.7
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
358 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-04 go o grubosci do 40 cm
417
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
359|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4.1.7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
360|KNR AT-27 |Mechniczne wykucie bruzdy o szerokosci do 32 mm m
d.3.|/0105-01
4.1.7|analogia
1 m 41,000
RAZEM 41,000
361|KNR AT-27 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 32 mm m
d.3.|0105-04
4.1.7|analogia
41 m 41,000
RAZEM 41,000
362|KNR 2-15/  |Ogniochronna silikonowa masa uszczelniajgca CP601S + wetna mineralna szt.
d.3.|GEBERIT
4.1.7/0316-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
363 Dostawa, montaz i uruchomienie — centrali NW1 kpl
d.3.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
364 Dostawa, montaz i uruchomienie — centrali NW2 kpl
d.3.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
365 Dostawa, montaz i uruchomienie — centrali NW3 kpl
d.3.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
366 KNR-W 2-17 |Klapa rewizyjna na kanatach wentylacyjnych szt.
d.3.5/0153-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
367 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.3.5/0155-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
368 Automatyka central i Akcesoria kpl
d.3.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
369|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 3260mm szt
d.3.5/0143-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
370/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokagtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3.5/0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
371/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 2520mm szt
d.3.5/0143-03
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
372|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.5/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
14,8 m?2 14,800
RAZEM 14,800
373|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.5/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
18,7 m?2 18,700
RAZEM 18,700
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374 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.5/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
375|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.5/0102-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
598,4 m?2 598,400
RAZEM 598,400
376/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.5/0102-07 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
149,7+51,5 m?2 201,200
RAZEM 201,200
377|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.3.5/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
378/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.3.5/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
379|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.3.5/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
38,4 m?2 38,400
RAZEM 38,400
380/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.3.5/0114-04 udziat ksztattek do 55 %
78,4 m?2 78,400
RAZEM 78,400
381 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m?2
d.3.5/0114-05 udziat ksztattek do 55 %
89,2 m?2 89,200
RAZEM 89,200
382|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 2000 mm - |m2
d.3.5/0114-07 udziat ksztattek do 55 %
89,2 m?2 89,200
RAZEM 89,200
383|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3.5/0104-04 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
tek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
14,8+18,7+7,9+598,4+149,7+51,5 m?2 izo- 841,000
lacji
RAZEM 841,000
384|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym sa- |m2 izo-
d.3.5/0109-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm
1,8+72,4+38,4+78,4+89,2+89,2 m2 izo- 369,400
lacji
RAZEM 369,400
385/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 2400mm, ze skrzynkg rozprez- |szt
d.3.5/0139-04 ng
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
386/ KNR-W 2-17 |Nawiewnik sufitowy wirowy z przepustnicg, z sitownikiem ze skrzynkg rozprez- |szt.
d.3.5/0139-03 ng
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
387|KNR-W 2-17 |Nawiewnik kwadratowy sufitowy z przepustnica i skrzynkg rozprezng szt.
d.3.5/0139-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
388|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.3.5/0131-04 do 400 mm z sitownikiem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
389|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwo- |szt
d.3.5/0138-05 dzie do 2400mm
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
390|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe szt
d.3.5/0205-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
391 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m?2
d.3.5/0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
(2*3,14*0,2)*(1*8+0,95"4+0,94*4) m?2 19,543
RAZEM 19,543
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392|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 1688m3/h z przepustnicg zwrotng i sitownikiem VKM na |szt.
d.3.5/0205-03 podstawie dachowej FDS 355
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 WEZEL CIEPLNY
4.1 Czes¢ technologiczna
393|BCO 1220 |Wezet cieptowniczy - dostawa, montaz, uruchomienie m?2
d.4.1/401-41-210
1806,01 m?2 1806,010
RAZEM 1.806,010
394 KNR-W 2-15 |Studzienka betonowa schtadzajgca DN1000 kpl.
d.4.1/0224-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
395/KNNR 4 pompa odwadniajgca studnie wezta szt.
d.4.1/0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
396 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
397|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.4.1/0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
398/ KNNR 5 Rozdzielnica RG - przygotowanie podioza pod montaz rozdzielnicy, dostawa, |kpl.
d.5.1/0405-05 montaz, podigczenie
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
399/KNNR 5 Rozdzielnica ROS - przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnicy, dostawa, |kpl.
d.5.1/0405-05 montaz, podigczenie
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
400|KNNR 5 Rozdzielnica RWC - przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnicy, dostawa, |kpl.
d.5.1/0405-05 montaz, podigczenie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
401|KNNR 5 Rozdzielnica TS - przygotowanie podioza pod montaz rozdzielnicy, dostawa, |kpl.
d.5.1/0405-05 montaz, podigczenie
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
402|KNNR 5 Tablica o$wietlenia sali TOS - przygotowanie podtoza pod montaz tablicy roz- |kpl.
d.5.1/0405-08 dzielczej, dostawa, montaz, podtgczenie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
403|KNNR 5 Wytgcznik pozarowy p.poz. - przygotowanie podtoza pod montaz wytgcznika p. |kpl.
d.5.1/0406-01 poz., dostawa, montaz, podtgczenie i proby
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5.2 TRASY KABLOWE
404|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie gtebokosci |szt.
d.5.2|0801-01 do 8 cmisr.do 10 mm
64+117+2+117 szt. 300,000
RAZEM 300,000
405|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce M10, na stropie szt
d.5.2|/0809-05
64+117+2 szt 183
RAZEM 183
406|KNNR 5 Montaz korytek kablowych KK 300 m
d.5.2/1105-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
407|KNNR 5 Montaz korytek kablowych KK 200 m
d.5.2/1105-01
215 m 215,000
RAZEM 215,000
408|KNNR 5 Montaz korytek kablowych KK 100 m
d.5.2/1105-01
465 m 465,000
RAZEM 465,000
409|KNNR 5 Dostawa i montaz rurek elektroinstalacyjnych RL18, wraz z montazem uchwy- |m
d.5.2/0102-05 tow
650 m 650,000
RAZEM 650,000
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410/KNNR 5 Dostawa i montaz rurek elektroinstalacyjnych RL22, wraz z montazem uchwy- |m
d.5.2/0102-06 tow
465 m 465,000
RAZEM 465,000
411|KNNR 5 Dostawa i montaz rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z montazem uchwy- |m
d.5.2/0102-07 tow
263 m 263,000
RAZEM 263,000
412|KNNR 5 Dostawa i montaz rurek elektroinstalacyjnych RL28, wraz z montazem uchwy- |m
d.5.2/0102-07 tow
158 m 158,000
RAZEM 158,000
413|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o diu- |szt.
d.5.2{1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
414 Przejscia ogniochronne kpl.
d.5.2|kalk. wtasna
5 kpl. 5
RAZEM 5
5.3 PRZEWODY KABLOWE
415|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YKYzo 3x1,5 mmz2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncéwek kablowych
570 m 570,000
RAZEM 570,000
416|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YKYzo 3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
600 m 600,000
RAZEM 600,000
417|KNNR 5 Dostawa i utozenie kabla YKYzo 5x25 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia- |m
d.5.3|0716-02 niem bruzd, z podigczeniem, obrébkg i montazem koncéwek kablowych
420 m 420,000
RAZEM 420,000
418|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 2x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncéwek kablowych
370 m 370,000
RAZEM 370,000
419|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
35*55 m 1925,000
RAZEM 1925,000
420|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
121*55 m 6 655,000
RAZEM 6 655,000
421|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 4x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
330 m 330,000
RAZEM 330,000
422|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDYzo 5x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-05 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
110 m 110,000
RAZEM 110,000
423|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 5x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia- |m
d.5.3|0209-05 niem bruzd, z podigczeniem, obrébkg i montazem koncéwek kablowych
16*45 m 720,000
RAZEM 720,000
424|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu YDY 5x4 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawia- |m
d.5.3|0209-06 niem bruzd, z podigczeniem, obrébkg i montazem koncéwek kablowych
18*45 m 810,000
RAZEM 810,000
425|KNNR 5 Dostawa i utozenie kabla YDY 5x6 mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem |m
d.5.3|0716-02 bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncéwek kablowych
16*45 m 720,000
RAZEM 720,000
426|KNNR 5 Dostawa i utozenie kabla YDY 5x10 mmz2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem |m
d.5.3|0716-02 bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncéwek kablowych
6*45 m 270,000
RAZEM 270,000
427|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu HDGs 2x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
428|KNNR 5 Dostawa i utozenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i zapra- |m
d.5.3|0209-04 wianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébka i montazem koncoéwek kablowych
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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429|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg - puszka podtogo- |szt.
d.5.3/0403-03 wa do duzych obcigzen okragta, metalowa, 1P44, 3 modutowa z pokrywa meta-
kalk. wtasna |lowg (gniazdo 230V, gniazdo RJ11) - do podigczenia pulpitu sterowniczego
tablicy wynikow
szt. 1
RAZEM 1
5.4 OSPRZET INSTALACYJNY
430|KNNR 5 Dostawa i montaz gniazda pojedynczego IP20 szt.
d.5.4/0308-02
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
431|KNNR 5 Dostawa i montaz gniazda pojedynczego IP55 szt.
d.5.4/0308-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
432|KNNR 5 Dostawa i montaz tgcznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszka instalacyjng i |kpl.
d.5.4|0306-02 ramkg pojedyncza
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
433|KNNR 5 Dostawa i montaz tgcznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszka instalacyjng i |szt.
d.5.4|0307-01 ramkg pojedyncza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
434|KNNR 5 Dostawa i montaz tgcznika schodowy p/t IP20 wraz z puszka instalacyjng i kpl.
d.5.4|0307-03 ramkg pojedyncza
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
435|KSNR 5 Dostawa i montaz podwdjnego gniazda RJ45 szt.
d.5.4/0203-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
436|KSNR 5 Dostawa i montaz gnaizda DATA szt.
d.5.4/0203-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE
R*1,8
437|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych [1] OPRAWA LED (6301 Im; 51.0  |kpl.
d.5.5/0503-01 W), z przygotowaniem podtoza pod montaz, podtgczeniem przewodow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
438|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych [2 AW] OPRAWA AWARYJNA kpl.
d.5.5/0503-01 3,2W (Oswietlenie awaryjne: 360 Im, 4.3 W), z przygotowaniem podfoza pod
montaz, podtgczeniem przewodow
kpl. 6,000
RAZEM 6,000
439|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych [3 AW], OPRAWA AWARYJNA 1W |kpl.
d.5.5/0503-01 (Oswietlenie awaryjne: 149 Im, 2.3 W) z przygotowaniem podtoza pod montaz,
podtgczeniem przewodow
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
440|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych [4] OPRAWA ZEWNETRZNA LED |kpl.
d.5.5/0503-01 IP65 20W NASCIENNA, z przygotowaniem podioza pod montaz, podtgcze-
niem przewodow
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
441|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych [5] OPRAWA LED (22100 Im; 205.0 |kpl.
d.5.5/0504-02 W), z przygotowaniem podtoza pod montaz, podtgczeniem przewodow
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
442|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych [6] OPRAWA SPOT LED MAT IP44 |kpl.
d.5.5|0504-02 (1946 Im; 20.5 W), z przygotowaniem podtoza pod montaz, podtgczeniem
przewodow
55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000
443|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych [7] OPRAWA LED 600x600 PT kpl.
d.5.5/0504-02 (3700 Im; 37.0 W), z przygotowaniem podtoza pod montaz, podtgczeniem
przewoddéw
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
444|/KNNR 5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych [8] NASWIETLACZ LED 45W IP68 |kpl.
d.5.5/0503-01 NA UCHWYCIE REGULOWANYM MOCOWANY DO ELEWACJI, z przygoto-
waniem podtoza pod montaz, podtgczeniem przewoddw
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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445/KNNR 5 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych awaryjnych OPRAWA AWARYJNA |kpl.
d.5.5/0503-01 3W 1h jednozadaniowa z grzatkg zewnetrzna z przygotowaniem podtoza pod
montaz, podtgczeniem przewodow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
446|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych awaryjnych OPRAWA EWAKUA-  |kpl.
d.5.5|0503-01 CYJNA 1W 1h jednozadaniowa z piktogramem uniwersalnym, z przygotowa-
niem podtoza pod montaz, podigczeniem przewodow
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
5.6 INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA
447|/KNNR 5 Uziom fundamentowy - Bednarka m
d.5.6/0605-05
525 m 525,000
RAZEM 525,000
448|KNNR 5 Przewdd odprowadzajgcy instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mm m
d.5.6/0601-04
520 m 520,000
RAZEM 520,000
449|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z  |szt.
d.5.6|0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
450|KNNR 5 Zwody poziome - Drut St/Zn 8 mm m
d.5.6/0601-05
180 m 180,000
RAZEM 180,000
451/KNNR 5 Ztacze kontrolne szt.
d.5.6/0612-06
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
452|KNNR 5 [ZP] Maszt odgromowy 4,5m z podstawg betonowg kpl.
d.5.6/0615-05
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
5.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE
453|KNNR 5 Giéwna szyna wyréwnawcza szt.
d.5.7/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
454/ KNNR 5 Lokalna szyna wyréwnawcza szt.
d.5.7/0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
455|KNNR 5 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2 m
d.5.7|/0603-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
456|KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu LgYzo 4 mm2 m
d.5.7/0207-01
750 m 750,000
RAZEM 750,000
457|KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu LgYzo 6 mm2 m
d.5.7/0207-01
25+95+125+30 m 275,000
RAZEM 275,000
458/KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu LgYzo 16 mm2 m
d.5.7|/0207-03
175 m 175,000
RAZEM 175,000
459/KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu LgYzo 25 mm2 m
d.5.7|/0207-03
215 m 215,000
RAZEM 215,000
460{KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu LgYzo 50 mm2 m
d.5.7|/0207-03
240 m 240,000
RAZEM 240,000
461|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.
d.5.7|1203-02 lub bolce
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
462|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.
d.5.7|/1203-03 lub bolce
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
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463|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5.7|1203-04 lub bolce
175 szt.zyt 175,000
RAZEM 175,000
464 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.
d.5.7|1203-05 lub bolce
42+16 szt. 58,000
RAZEM 58,000
465|KNNR 5 Koncéwki kablowe Cu 4 mm2 szt.
d.5.7|1204-01
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
466|KNNR 5 Koncéwki kablowe Cu 6 mm2 szt.
d.5.7|1204-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
467|KNNR 5 Koncéwki kablowe Cu 16 mm2 szt.
d.5.7|1204-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
468|KNNR 5 Koncéwki kablowe Cu 25 mm2 szt.
d.5.7|1204-03
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
469|KNNR 5 Koncéwki kablowe Cu 50 mm2 szt.
d.5.7|1204-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
470/KNNR 5 taczenie przewodéw wyréwnawczych szt.
d.5.7/0611-07
130+90+16+42+16 szt. 294,000
RAZEM 294,000
5.8 PROBY | POMIARY ELEKTRYCZNE
471/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia szt.
d.5.8/1301-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
472|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia szt.
d.5.8/1301-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
473|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.5.8/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
474|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.5.8/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
36 punkt 36,000
RAZEM 36,000
475|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.8/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
476|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.8/1304-02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
477/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.8/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
478|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.8/1304-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
479|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5.8/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
480|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5.8/1304-06
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5.9 MONITORING
481|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP mini tubowa IkO7 |szt.
d.5.9/0501-01 Ip07 Ip67, 2MPzm 2.8-12mm
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
482|KSNR 5 Dostawa i montaz gnaizda RJ45 szt.
d.5.9/0203-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
483|KNR AL-01 |Dostawa i montaz przetgcznika 12x1GBase-T PoE+, 2xSFP, 22-24 AWG kpl.
d.5.9/0105-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
484/KNR AT-28 |Dostawa i montaz panelu ekranowanego 24 port. kat. 6a szt.
d.5.9/0111-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
485/KNR AT-14 |Dostawa i montaz zasilacza awaryjnego kpl.
d.5.9/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
486|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.5.9/0503-04 pisu obrazu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
487|KNR AT-28 |Uktadanie kabla $wiattowodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWG m
d.5.9/0102-02
2080 m 2 080,000
RAZEM 2 080,000
6 INSTALACJE TELETECHNICZNE
6.1 INSTALACJA STRUKTURALNA
R*2
488|KNR AT-28 |Dostawa i montaz szafy wiszgcej RACK 18U 600x600 + wentylator kpl.
d.6.1/0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
489|KNR AT-10 |Dostawa i montaz listwy zasilajacej kpl.
d.6.1/0115-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
490(KNR AT-28 |Dostawa i montaz wieszaka poziomego z pokrywg i mocowaniem kabli 1U szt.
d.6.1/0110-14
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
491/KNR AT-28 |Dostawa i montaz przetgcznika - Panel LC 24 port duplex_24 1U szt.
d.6.1/0110-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
492|KNR AT-28 |Dostawa i montaz panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 6a szt.
d.6.1/0113-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
493|KNR AT-28 |Dostawa i montaz przetgcznika 12x1GBase-T PoE+ szt.
d.6.1/0111-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494/KNR AT-28 |Dostawa i montaz gniazd katowych kat 6a szt.
d.6.1/0109-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
495/KNR AT-28 |Uktadanie kabla $wiattowodowego F/FTP kat.6a m
d.6.1/0102-02
2685 m 2 685,000
RAZEM 2 685,000
6.2 Instalacja przyzywowa
496 Dostawa i montaz kompletnego systemu instalacji przyzywowe;j kpl.
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 ELEKTRONICZNA WOZNA
497 Dostawa i montaz kompletnego systemu elektronicznej woznej kpl.
d.6.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4/45312000-7 |[NAGLOSNIENIE SALI SPORTOWEJ
498 Dostawa i montaz gtosnikow szt.
d.6.4|kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
499 Dostawa i montaz anteny systemu bezprzewodowego szt.
d.6.4|kalk. wtasna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
500 Dostawa i montaz szafy audio kpl
d.6.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
501 Kabel gtosnikowy PGY2x2,5 uktadany w rurkach RL18 podtynkiem, m
d.6.4|kalk. wtasna
654 m 654,000
RAZEM 654,000
502|KNR AL-01 |Uruchomienie i sprawdzenie systemu audio lin.
d.6.4|/0603-07
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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